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PROGETTI RELATIVI ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI
Ad di Centri di | i i e reali i di nuove SSR

Quadro Economico (importi IVA esclusa)

Denominazione Descrizione Progetto Suolo Impianto/Intervento Opere Murarie e Assimilate Infrastrutture Specifiche Macchinari, Impianti e Attrezzature Programmi, Brevetti, ... Funzioni Tecniche Consulenze TOTALE
ammissibile ammissibile ammissibile ammissibile | ammissibile ammissibile ammissibile

Realizzazione nuovo Centro di Raccolta
CdR Orbetello

Comunale € - € 656.000,00 € - € 339.14535 € - € 19.90291 € 39.805,81 | € 1.054.854,08
CdR Castiglione della Pescaia Adeguamento Centro di Raccolta Comunale € ~ € 180.779,65 € N € 283.84527 € - € 9.292,50 € 18.585,00 | € 492.502,41
CdR Cetona Adeguamento Centro di Raccolta Comunale € ~ € 104.904,40 € N € 215.378,40 € - € 6.405,66 € 12.811,31 | € 339.499,77

Realizzazione nuovo Centro di Raccolta
CdR Gavorrano

Comunale € 180.000,00 € 154.272,70 € - € 223.669,38 € - € 7.558,84 € 15.117,68 | € 580.618,60
CdR Isola del Giglio Realizzazione nuovo Centro di Raccolta

Comunale € - € 376.374,85 € - € 24747044 € - € 1247691 € 24.953,81 | € 661.276,01
CdR Montalcino Realizzazione nuovo Centro di Raccolta

Comunale € 2.600,00 € 436.977,55 € - € 192.641,16 € - € 12.592,37 € 77.840,55 | € 722.651,63
CdR Sansepolcro Realizzazione nuovo Centro di Raccolta

Comunale € - € 165.086,06 € - € 236.465,55 € - € 8.031,03 € 16.062,06 | € 425.644,71
CdR San Vincenzo Adeguamento Centro di Raccolta Comunale € R € 149.302,00 € R € 21537840 € ~ € 729361 € 1458722 | € 386.561,22

Realizzazione nuovo Centro di Raccolta
Comunale € - € 153.048,44 € - € 215378,40 € - € 7.368,54 € 14.737,07 | € 390.532,45

CdR Suvereto

CdR Pieve Santo Stefano Adeguamento Centro di Raccolta Comunale € R € 83.804,08 € _ € 201.490,35 € - € 5.805,89 € 11.611,78 | € 307.712,10

CdR Chiusdino Realizzazione nuovo Centro di Raccolta

Comunale € - € 365.558,06 € - € 244.921,03 € - € 12.209,58 € 24.419,16 | € 647.107,84
CdR Grosseto Realizzazione nuovo Centro di Raccolta
Comunale € - € 875.487,67 € - € 263.591,42 € - € 22.781,58 € 45.563,16 | € 1.207.423,84

879.375,14




atorifiuti

TOSCANA SUD

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA
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ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede
Progetto

Scheda tecnica di progetto aggiornata

Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati

Computo metrico

Quadro economico

Elenco Prezzi



ato ' AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA

. DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI ORBETELLO (intervento di nuova realizzazione)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, sono stati indicati gli importi di cui al computo
metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo (in sede di domanda di finanziamento si disponeva di un
progetto definitivo) e che recepiscono, pertanto, sia I'affinamento progettuale, che i maggiori costi delle opere e
le prescrizioni ricevute dagli Enti preposti;

i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali & stato aggiunto il modello di piccola
volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando
ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale
senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto
in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento
concesso;

si & proceduto con l'attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi
originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico
Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia, fornitura impianto
fotovoltaico, fornitura sistema di sbarre di accesso e fornitura dell'impianto di videosorveglianza;

i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, e stata indicata totalmente;

i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

il cronoprogramma & stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture/lavori, oltre che per la designazione del Soggetto Realizzatore (stabilita al 31.12.2023 trattandosi di

milestone PNRR); la conclusione del progetto e stata differita dal 30.06.2024 al 30.06.2025.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it
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PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni Interessati: ORBETELLO - GR

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale mediante
realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la fornitura di attrezzature a

Descrizione dell'intervento: L . - - o .
supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per varie tipologie di rifiuti,

QUADRO ECONOMICO

container, press-container e modulo di identificazione utenti).

|Spesa a.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA L LTCEUIO
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. o ) ? . = imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.BUOLO IMPIANTO / INTERVENTO | €0,00 €0,00 €0,00
La proprieta dell'area & pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per I'acquisto della stessa.
|Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
. — Importo Totale
It.em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t'a L Laf T [T imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 625.560,64 € 625.560,64 €62.556,06 €688.116,70
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 30.439,36 € 30.439,36 €3.043,94 € 33.483,30
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.BPERE MURARIE E ASSIMILATE [ €656.000,00] € 65.600,00] €721.600,00]
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Quadro Economico preliminare in allegato.
|Spesa c.  INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R _— Importo Totale
It‘em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a I UG T I imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO | € 0,00| € 0,00| € 0,00|
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R — Importo Totale
It'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a DD UG EroHs IR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

7,00

€27.575,00

€193.025,00

€42.465,50

€235.490,50

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettePlidentificazione dell’'utente, la cad.

pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

1,00

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

- N.1 Workstation con PROCESSORE

5 d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare

o deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

g e) Saranno presentl'd\'.!e rulli di scorrlment(?, del dlarnetro di 220 mm cad. 5,00 €8.129,11 €40.645,55 €8.942,02 €49.587,57

2, per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili

2 completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla

O movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo € comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura
ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare

il deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

= e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm

§ per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili cad. 2,00 €6.479,02 €12.958,04 €2.850,77 €15.808,81

' completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla

g movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei
liqguami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

Fornitura di:

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia per piazzali
con superficie di circa 2.000 mq, dotato di Scolmatore e Disoleatore
integrati.

L'impianto dovra essere completo di:

< - Pozzetto Scolmatore interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-

8 pass, valvola antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente

o realizzatoin acciaio inox AlSI 304;

4 Vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia; cad. 1,00 €15.000,00 €15.000,00 €3.300,00 €18.300,00

= - Disoleatore statico per oli non emulsionati completo di fori di

gl ingresso, uscita, raccordi in pvc conguarnizioni in gomma elastomerica

% sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc;

- - Vano disedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna
inc.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazionefinale
costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio inacciaio inox AlSI 304
estraibile e lavabile, dispositivo dichiusura automatica ad Otturatore
automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AlSI
304.

~ Fornitura di:

] Impianto di videosorveglianza composto da:

<:( - N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive diKIT di

g montaggio

& -N-1Switch 8 porte PoE 10/100 _ cad. 1,00 €3.000,00 €3.000,00 €660,00 €3.660,00

3 - N.1 Gruppo di continuita del tipo Legrand DK 2000 PlusUPS Online

= Doppia Conversione (VFI)

S, - N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime270X600X800

% mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti




IMP_SBARRE_ACCESSO

Fornitura di:

Sbarra di accesso automatica(L=6,00ml) dotata di centralina
oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere
provvedono alla rotazione della sbarra.

Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento
assemblata su uno dei pistoni tuffanti.

L'apparecchiatura elettronica di comando € anch'essa alloggiata nel
montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema & dotato di
sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un
comodo sblocco manuale da manovrare in caso di black-out o
disservizio.

cad. 2,00

€3.000,00

€6.000,00

€1.320,00

€7.320,00

IMP_FOTOVOLTAICO

Fornitura di:

Impianto fotovoltaico P=14.4 kWp in esecuzione complanare alla
copertura del fabbricato tettoie RAEE, costituito da:

- n. 36 pannelli monocristallini 400W

- inverter fotovoltaico 12.5kWp

- quadri di stringa e quadro elettrico corrente alternata,

cad. 1,00

- batteria di accumulo in corrente continua di potenza 10kWh

€30.000,00

€30.000,00

€6.600,00

€36.600,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

[ €339.145,35]

€74.611,98]

€413.757,33]

[spesae.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento )
prevista

u.m.

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00]

€0,00]

€0,00]

[Spesaf.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento )
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

SPESE_FX_TEC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.111.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta %
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

0,02

€995.145,35

€19.902,91

€4.378,64

€24.281,55

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

[ €19.902,91]

€4.378,64]

€24.281,55]

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento )
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€




Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 1 1.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,
prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

% 0,04 €995.145,35

SPESE_CONS

€39.805,81

€8.757,28

€48.563,09

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE | € 39.805,81| € 8.757,28| € 48.563,09|

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo Importo IVA Importf: Totale

€ € (IVA inclusa)
Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
Spesab.  OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 656.000,00 € 65.600,00 €721.600,00
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
Spesad.  MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE €339.145,35 €74.611,98 €413.757,33
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE €0,00 €0,00 €0,00
Spesaf.  SPESE PER FUNZIONI TECNICHE €19.902,91 €4.378,64 €24.281,55
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 39.805,81 €8.757,28 € 48.563,09

€1.054.854,08

€153.347,90

€1.208.201,97



CDR ORBE

TELLO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

‘ Attivita

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Descrizione Data Completamento  Trimestre/Anno
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2022 4/2022
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.03.2023 1/2023
Esecuzione Lavori | Esecuzione delle opere edili ed 30.06.2024 2/2024
Collaudo Lavori_| Collaudo delle opere 30.06.2024 2/2024
Affidamento | Afidamento fornitura di attrezzature a supporto della 31.03.2023 172023
raccolta e per Ia fruizione del Centro di Raccolta
csecuzione Forniture| Hicezione delle forniture di press-container, cassoni, unita 30.06.2024 2202
di controllo accessi, ecc...
Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove
Collaudo Forniture 30.06.2024 2/2024
tecniche
Milestone | Data prevista per lintervento 30.06.2024 2/2024
CRONOPROGRAMMA DI SPESA|
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € 7X3 Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €0,00 €0,00 [
o o
[ [
o 0
Totale € € - e - e -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €150.261,34 €15.026,13| € 165.287,47
[ 0
o 0
[ 0
Totale € € 150.261,34 [ € 15.026,13 [ € 165.287,47

Infrastrutture spex

namento dell'impianto / Intervento

Voce di costo Imponibile € Totale €
€0,00 €0,00 0]
0 0]
0 0]
0 0]

Totale €

Macchinari, impianti e attrezzature

Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la €276.420,00 €60.812,40 €337.232,40)
fruizione del Centro di Raccolta
Totale € € 276.420,00 | € 60.812,40 [ € 337.232,40

Programmi nze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
VA€ Totale €
o 0
0 0
0 0
0 0]
Totale € < e ~ e z
f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € WA€E Totale €
Oneri per funzioni tecniche €8.533,63 €1.877,40 €10.411,02
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00!
€0,00 €0,00
Totale € € 8.533,63 | € 1.877,40 | € 10.411,02
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €35.120,20 €7.726,44 €42.846,64
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € < 3512020 | € 772644 | € 42.846,60
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
TOT Imponibile € ToTIVAE Totale Pl
2. Suolo impianto / Intervento €0,00. €0,00. €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €150.261,34 €15.026,13 €165.287,47
. nfrast pecifiche necessarie al o o o
dell'impianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e attrezzature €276.420,00 €60.812,40 €337.232,40)
e. Programmi informatic brevetti licenze, know-how & o o o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €8.533,63 €1.877,40 €10.411,02
& Spese per consulenze €35.120,20 €7.726,4 €42.846,64
Totale € €470.335,17 €85.442,38 €555.777,54

Attivita Descrizione Data Completamento  Trimestre/Anno
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.06.2024 2/2024
Esecuzione Lavori | Esecuzione delle opere edili ed 30.06.2025 2/2025
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 30.06.2025 2/2025
Affidamento | Afidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.06.2024 2202
raccolta e per Ia fruizione del Centro di Raccolta
esecuzione Forniture| Hicezione delle forniture di press-container, cassoni, unita 30.06.2025 212025
di controllo accessi, ecc...
Collaudo Forniture | Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 30.06.2025 212025
tecniche
Milestone | Data prevista per lintervento 30.06.2025 2/2025
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € 7X3 Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €0,00 €0,00 [
o o o o
o [ [ 0
o o o 0
Totale € € - e - e -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €656.000,00 €65.600,00( € 721.600,00
o [ [ 0
o o o 0
o [ [ 0
Totale € € 656.000,00 [ € 65.600,00 [€  721.600,00
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento del nto / Intervento
Voce di costo Imponibile € Totale €
o €0,00 €0,00 0
o o o 0
o [ [ 0
o o o 0
Totale € € - e - e -

d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

o " €339.145,35 €74.611,98 €413.757,33
fruizione del Centro di Raccolta
o €0,00 €0,00 €0,00]
o 0 €0,00 €0,00
o 0 €0,00 €0,00]
Totale € € 339.145,35 | € 74.611,98 [ € 413.757,33

e. Programmi informat

0w e conoscenze tecniche ol

n brevettate

Voce di costo VA€ Totale €
o o o 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0]
Totale € < ~ e e -
f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € WA€E Totale €
Oneri per funzioni tecniche €19.902,91 €4.378,64 €24.281,55
o o 0 0
0 0 0 0]
o 0 0 0
Totale € € 19.902,91 | € 4.378,64 | € 24.281,55
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €39.805,81 €8.757,28 €48.563,09
0 0 0]
o 0 0 0
0 0 0 0]
Totale € < 39.80581 | € 875728 | € 48.563,0
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € ToTIVA € Totale ‘op el
2. Suolo impianto / Intervento €0,00, €0,00, €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 656.000,00 € 65.600,00 €721.600,00
< pecifiche necessarie al
dellimpianto / Intervento €000 aern aery
d. Macchinari, impianti e attrezzature €339.145,35 €74.611,98 €a13.757,33
e. Programmi informatic brevetti licenze, know-how & o o o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €19.902,91 €4.378,64 €24.281,55
£ Spese per consulenze €39.805,81 €8.757,28 €48.563,09
Totale € €1.054.854,08 €153.347,90 €1.208.201,97
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
TOS23104.A
04.001.001

2/2
TOS2310L.A
04.005.001

3/3
TOS23101L.A
04.005.002

4/4
TOS2310L.A
04.011.001

LAVORI A CORPO

Scotico del piano di campagna, compreso I'asportazione de
... cupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30
cm

Scotico del piano di campagna, compreso I'asportazione delle
piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso I'allontanamento dei rifiuti in
area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico,
trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm
Preparazione dell'area di intervento eseguita ad una profondita
di 10 cm (Area Lotto = 2000 mq)

SOMMANO m?*

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan
... ero o del loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. fino alla profondita di m 1,50

Scavo per vasche di raccolta *(lung.=9,25+(2*0,10))*
(larg.=6,750+(2*0,10))

Scavo per l'alloggio del fabbricato *(lung.=28,70+(2*0,10))*
(larg.=7,00+(2*0,10))

(lung.=5,30+0,10)*(larg.=7,00+(2*0,10))

Scavo per alloggio platea compattatori *(lung.=12,00+(2*
0,10))*(larg.=7,00+(2*0,10))

SOMMANO m?

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan
... loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m
3,00

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Scavo per impianto AMPP

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...
ero o del loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino
alla profondita di m 1,50

Scavo tubazioni acque meteoriche piazzale *(lung.=10,87+
9,00+9,00+9,14+9,03+8,23+20,57+9,14+9,00+9,00+10,87+
11,61+1,73+20,00)

Scavo tubazioni acque vasche di conferimento *(lung.=14,50+
8,03+8,05+14,50+8,02+3,25+6,53+1,80)

Scavo tubazione acque vasche di conferimento in pressione
Scavo canalette carrabili

Scavo pozzetti raccolta acque meteoriche

Scavo pozzetti ispezione reflui vasche (con prlunghe)

Scavo cavidotto impianto elettrico *(lung.=39,82+34,23+
47,42+1,55)

Scavo pozzetti impianto elettrico

Scavo plinti pali illuminazione

Scavo per pozzetto RAEE a tenuta stagna

2,00
14,00
6,00

4,00
6,00
3,00

9,45

28,90
5,40

12,20

10,70

147,19

64,68
33,50
6,00
0,60
0,70

123,02
0,50
1,20
1,20

6,950

7,200
7,200

7,200

6,000

0,700

0,500
0,400
0,600
0,600
0,700

0,500
0,500
1,200
1,200

1,400

0,200
0,200

0,200

4,000

1,000

1,700
0,600
0,500
1,000
1,800

0,500
0,600
1,200
2,100

2000,00

2°000,00

91,95

41,62
7,78

17,57

158,92

256,80

256,80

103,03

54,98
8,04
3,60
5,04
5,29

30,76
0,60
10,37
9,07

3,06

23,07

24,27

6'120,00

3'666,28

6'232,54

A RIPORTARE

230,78

16°018,82

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

230,78

16°018,82

5/5
TOS2310L.A
05.001.001

6/6
TOS2310L.A
05.001.001

717
TOS23104.B
12.001.001

8/8
TOS23116.E
03.001.008

9/9
TOS23104.E
02.002.001

10/10

Scavo per posa in opera trave cancello
Scavo per tubazione acque wc e AMPP al corpo ricettore
Scavo pozzetto stazione di sollevamento

SOMMANO m?*

Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
con materiale proveniente da scavi.

Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
con materiale proveniente da scavi.

Reinterro degli scavi precedentemente aperti al netto delle
infrastrutture posate (50% degli scavi a sezione ristretta)

Vedi voce n° 4 [m?® 242.02]

SOMMANO m?

Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
con materiale proveniente da scavi.

Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
con materiale proveniente da scavi.

Rinterro scavo impianto AMPP

SOMMANO m?

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
pe ... trica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a
30cm

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

Piazzale di manovra compreso raccordo strada di accesso

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ...
za a trazione (L/T) >25kN/m (UNI EN ISO 10319), in
rotolo.

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di
poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli
oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di
resistenza a trazione (L/T) >225kN/m (UNI EN 1SO 10319), in
rotolo.

Per rinforzo terreno

SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos
... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6
cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm

Piazzale e ingresso

SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos

2,00

0,50

1640,00

7,00
10,00

0,400
0,600
1,500

0,400
1,000
2,000

0,400

2,24
6,00
3,00

242,02

121,01

121,01

100,00

100,00

656,00

656,00

1'640,00

1'640,00

1'600,00

1'600,00

24,27

3,79

3,79

49,46

6,70

23,20

5'873,83

458,63

379,00

32°445,76

107988,00

37°120,00

A RIPORTARE

1037284,04

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1037284,04

TOS23104.E |...

02.002.002

11/11
TOS23104.E
02.003.003

12/75
TOS23109.V
03.005.001

13/76
TOS231PR.P
45.003.B72

14177

TOS23117.P |...

07.004.001

Appalto per ogni cm in piil o in meno alla voce
precedente

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d‘attacco
e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pin o in meno
alla voce precedente

per ulteriori 4 cm

SOMMANO m?*

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib
... N aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3
cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 ¢cm

Per piazzale ed ingresso al CDR ed anche marcipaiedi esterni

SOMMANO m?

Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura de ...
tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime
chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e
l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde,
parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la
posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato
a pressione.

Messa dimora di alberi per schermatura (un albero ogni 3 m
circa)

SOMMANO cad

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a
cespuglio ... icato. Quercus, A, specie ilex, suber,
circonferenza 12/14

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio
quando ne é indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando é
indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal
colletto. Accanto al nome specifico é indicata la tipologia (A =
albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo
di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel
caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende
comprenda le varie specie piu diffuse in ambito urbano
appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber,
circonferenza 12/14

Fornitura albero Leccio

SOMMANO cad

Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg.
6.
Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato,
montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

1600,00

4,000

6'400,00

6'400,00

1'640,00

1'640,00

50,00

50,00

50,00

50,00

3,00

3,67

14,58

27,20

274,34

237488,00

23'911,20

1'360,00

137717,00

A RIPORTARE

3,00

1657760,24

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 165'760,24
SOMMANO cad 3,00 56,84 170,52
15/78 Fornitura e installazione di n. 2 estintori a polvere
NP13 carrellati da 30Kg n.
Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio
costituite da n.2 estintori a polvere carrellati da 30 kg completi
di cappuccio e apposito cartello segnalatore (con l'indicazione
estintore a polvere carrellato da 30Kg n).
1,00
SOMMANO corpo 1,00  1°000,00 1°000,00
16 /82 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n
TOS23104.E |presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
07.001.001 |Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
Segnaletica orizzontale - STRISCE 55,00 55,00
SOMMANO m 55,00 0,38 20,90
171783 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ...
TOS23104.E |ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
07.001.004 |Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per
scritte, frecce, zebrature, ecc
Segnaletica orizzontale - STOP 2,00 1,500 3,00
Segnaletica orizzontale - FRECCE 13,00 0,500 6,50
Segnaletica orizzontale - PERCORSO PEDONALE *
(lung.=125,00+(6*0,50)+70) 198,00 1,000 198,00
SOMMANO m? 207,50 3,67 761,53
18/84 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e
TOS23104.E |ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
07.005.001 |Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,
eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate
ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
Sostegni della segnaletica verticale 5,00
SOMMANO cad 5,00 29,94 149,70
19/85 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ...
TOS231PR.P |iametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml
51.009.001 |[Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte,
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/
ml
Sostegni dei segnali 4,00 4,000 16,00
SOMMANO ml 16,00 13,21 211,36
20/86 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
TOS23104.E |segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
07.005.002 |Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
Posa in opera dei segnale verticali 4,00
A RIPORTARE 4,00 168°074,25

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

168°074,25

21/87
TOS231PR.P
51.002.002

22/88
TOS2310L.A
04.001.002

23/89
T23PRREC.
P17.005.104

24190
TOS23104.A
05.005.001

SOMMANO cad

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ...
mboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio
a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl.
1
Segnali verticali

SOMMANO cad

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in ter
... orizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

Scavo della vasca di compenso per la pericolosita idraulica

SOMMANO m?

Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat
... a colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati),
rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod.
CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito
esclusivamente da terra proveniente da scavi, con
concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della
colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

si considera il peso del terreno pari a 1.9 Tn/mc

materiali di resulta da scotico di campagna

Vedi voce n° 1 [m? 2 000.00]

materiali di resulta scavo AMPP

Vedi voce n° 3 [m? 256.80]

al volume di scavo AMPP si sottrae il volume del rinterro dello
stesso

Vedi voce n° 6 [m* 100.00]

materiali di resulta scavo shancamento

materiali di resulta scavo alloggiamento pesa

materiali di resulta scavo vasche

Vedi voce n° 2 [m?® 158.92]

Scavo della vasca di compenso per la pericolosita idraulica

Sommano positivi Tn
Sommano negativi Tn

SOMMANO Tn

Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ...
massima della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.

Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione
con rulli idonei con densita non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Preparazione del piano di posa in corrispondenza dell'area
interessata della pavimentazione streadale

SOMMANO m?

1,90

1,90

1,90

1,90
1,90

-1,00

420,000

0,100

420,000

4,00

4,00

4,00

420,00

420,00

380,00

487,92

-190,00

301,95
798,00

1'967,87
-190,00

1'777,87

1'640,00

1'640,00

7,13

48,15

21,87

24,87

0,75

28,52

192,60

97185,40

44°215,63

1230,00

A RIPORTARE

2227926,40

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

222'926,40

25/91
TOS23101.B
04.003.010

26/92
TOS23101.B
02.002.001

27193

TOS23101.B |...

03.001.005

28/94
TOS23104.E
06.010.001

29/95
TOS231PR.P
05.040.006

30/96
TOS231PR.P
05.040.009

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe
di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Cordoli per nuovo cordonato tra marciapiedi e verde *
(lung.=12,50+12,00)

Cordoli per nuovo cordonato tra marciapiedi e strada *
(lung.=12,50+12,00)

SOMMANO m?*

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

Casseformi per cordoli dei cordonati tra marciapiedi e verde *
(lung.=12,50+12,00)

Casseformi per cordoli dei cordonati tra marciapiedi e strada *
(lung.=12,50+12,00)

SOMMANO m?*

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s
migliorata  (solo nell’ambito di  progettazione
preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad
aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)

Armatura per i cordoli dei cordonati

Vedi voce n° 91 [m? 6.13]

SOMMANO kg

Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ...
R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa
la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con
malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa
fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Cordonato tra marciapiede e verde *(lung.=12,50+12,00)
Cordonato tra marciapiede e strada *(lung.=12,50+12,00)

SOMMANO m

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati ... 0
CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 10X25x100
cm

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista
bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la
UNI EN 1343:2013 diritto dim. 10X25x100 cm
(lung.=12,50+12,00)

SOMMANO m

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati ... 0
CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 20X25x100
cm

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista
bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la
UNI EN 1343:2013 diritto dim. 20X25x100 cm

2,00

2,00

24,50

24,50

24,50

24,50

24,50
24,50

24,50

0,300

0,400

0,300

0,400

0,300

0,400

80,000

2,21
3,92

6,13

14,70
19,60

34,30

490,40

490,40

24,50
24,50

49,00

24,50

24,50

166,13

29,26

2,91

29,54

43,38

1'018,38

1'003,62

1'427,06

1'447,46

1'062,81

A RIPORTARE

228885,73

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 228'885,73
Cordonato tra marciapiede e strada *(lung.=12,50+12,00) 24,50 24,50
SOMMANO m 24,50 70,18 1719,41
31/97 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23101.B |classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
04.003.010 |getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe
di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
Massetto di cls sui marciapiedi *(lung.=12,50+12,00) 24,50 1,300 0,080 2,55
SOMMANO m? 2,55 166,13 423,63
32/98 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n
TOS23104.E |presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
07.001.001 |Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
Segnaletica stradale in corrispondenza dell'allargameno (linea di
nordo e centrale) 3,00 20,00 60,00
SOMMANO m 60,00 0,38 22,80
33/13 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23101.B |classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
04.003.001 |getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe
di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
Per platea compattatori 12,20 7,200 0,100 8,78
per fondazione muri vasche 29,25 6,950 0,100 20,33
per fondazione platea fabbricato Tettaoia RAEE/Locale
Guardiania 7,20 28,900 0,100 20,81
5,30 7,200 0,100 3,82
per fondazione muro di recinzione *(lung.=7,45+1,50+5,20+
1,50+11,72+35,00+52,00+6,30) 120,67 0,800 0,100 9,65
per sottofondo impianto AMPP 2,00 2,30 2,300 0,100 1,06
5,05 3,500 0,100 1,77
2,00 1,85 1,850 0,100 0,68
2,80 2,800 0,100 0,78
per sottofondo corrugato elettrico *(lung.=39,82+34,23+47,42+
1,55) 123,02 0,500 0,100 6,15
per sottofondo canaletta carrabile 12,00 0,500 0,100 0,60
SOMMANO m? 74,43 149,31 11'113,14
34714 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...
TOS23101.B |lasse di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
04.010.002 |getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/
45 - consistenza S4
Vasche di raccolta
Platea 29,25 6,750 0,300 59,23
Setti verticali
Setti verticali longitudinali esterni 2,00 29,25 0,250 2,000 29,25
Setti verticali trasversali *(lung.=3,00+3,00) 5,00 6,00 0,250 2,000 15,00
Setto verticale longitudinale interno 29,25 0,250 3,000 21,94
Pavimento tettoia RAEE e locale RUP 7,00 28,650 0,150 30,08
Platea dei compattatori 12,00 7,000 0,300 25,20
Platea sull'impianto AMPP 10,70 6,000 0,250 16,05
SOMMANO m? 196,75 199,71 397292,94
35/15 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...
A RIPORTARE 281457,65

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 281'457,65
TOS23101.B |lasse di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
04.006.006 |getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidita moderata classe di resistenza
caratteristica C32/40 - consistenza S4
Cordolo del muro di recinzione *(lung.=7,45+1,50+5,20+1,50+
11,72+35,00+52,00+6,30) 120,67 0,600 0,300 21,72
(lung.=7,45+1,50+5,20+1,50+11,72+35,00+52,00+6,30) 120,67 0,300 0,600 21,72
Fabbricato
pilastri 12,00 0,30 0,400 3,300 4,75
travi
101 7,00 0,300 0,700 1,47
102 6,40 0,300 0,250 0,48
103 6,40 0,300 0,250 0,48
104 6,40 0,300 0,250 0,48
5,30 0,300 0,700 1,11
105 *(lung.=7,00+5,30) 12,30 0,300 0,700 2,58
106 *(lung.=5,60+7,00+9,05+7,00) 28,65 0,300 0,700 6,02
107 *(lung.=5,60+7,00+9,05+7,00) 28,65 0,300 0,700 6,02
108 7,00 0,300 0,700 1,47
Trave cancelli 2,00 12,00 0,400 0,400 3,84
SOMMANO m? 72,14 190,93 137773,69
36/16 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
TOS23101.B |rovesce
02.002.001 |Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce
Platea fabbricato *(lung.=28,65+7,00+21,65+5,30+7,00+12,30) 81,90 0,400 32,76
Cordolo del muro di recinzione *(lung.=7,45+1,50+5,20+1,50+
11,72+35,00+52,00+6,30) 2,00/ 120,67 0,300 72,40
(lung.=7,45+1,50+5,20+1,50+11,72+35,00+52,00+6,30) 2,00/ 120,67 0,600 144,80
Platea compattatori *(lung.=6,70+20,70) 2,00 27,40 0,300 16,44
2,00 10,90 0,150 3,27
Vasche *(lung.=29,25+675+29,25+675) 1408,50 0,300 422,55
SOMMANO m? 692,22 29,26 20°254,36
37117 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS23101.B |solette, setti e muri
02.002.002 |Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri
Pilastri *(lung.=0,40+0,30+0,40+0,30) 12,00 1,40 3,150 52,92
Travi
perimetro *(lung.=28,65+7,00+21,65+5,30+7,00+12,30)*
(larg.=0,70+0,30+0,45) 81,90 1,450 118,76
trave alta interna *(larg.=0,45+0,30+0,45) 6,40 1,200 7,68
cordoli 3,00 6,40 0,300 5,76
Vasche
pareti esterne *(lung.=51,00+6,80+51,00+6,80) 115,60 2,000 231,20
chiusura setti alti 2,00 0,30 1,000 0,60
pareti interne *(lung.=7,00+3,00+7,00+3,00) 14,00 20,00 2,000 560,00
2,00 51,00 1,000 102,00
SOMMANO m? 1'078,92 35,90 38'733,23
38/18 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s
TOS23101.B |... migliorata (solo nell’ambito di progettazione
03.001.005 |preliminare)
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad
aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)
Fabbricato
platea (si incrementa I'armatura del 5% per i distanziatori) 1,05 3600,000f 3"780,00
A RIPORTARE 3'780,00 354°218,93

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37780,00 354218,93
pilastri 950,000 950,00
travi 4500,000)  4°500,00
Vasche (si incrementa I'armatura del 5% per i distanziatori) *
(H/pes0=2020+4020) 1,05 6040,000|  6342,00
Platea per compattatori 1600,000 1'600,00
Muretto esterno (si ipotizzano 25 kg per metro lineare di
muretto di bordo) *(lung.=9,00+5,20+13,25+35,00+52,00+
6,30) 120,75 25,000 3°018,75
Pavimento tettoia RAEE e locale RUP 1100,000|  17100,00
Trave cancello 250,000 250,00
Zavorra barriera elettrica 200,000 200,00
6,115 6,12
SOMMANO kg 21°746,87 2,91 63283,39
39/19 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cement ...
TOS23101.B |13369 . altezza totale 24 cm (4+16+4) per lucida4a 5m
08.021.002 |Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento
armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm
4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro,
alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle
norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . altezza totale 24 cm
(4+16+4) perlucidad4a5m
solaio fabbricato
6,40 5,000 32,00
6,40 7,000 44,80
6,40 8,750 56,00
6,40 6,400 40,96
5,00 6,400 32,00
SOMMANO m? 205,76 66,44 137670,69
40/ 20 Fornitura e posa in opera di membrana
TOS23101.D \impermeabilizzante ... sibilita a freddo -15°C, spessore mm
05.001.002 |4, in strato semplice
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e
polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a
fiamma flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato
semplice
per solaio copertura
14,00 7,500 105,00
8,20 22,000 180,40
SOMMANO m? 285,40 15,36 4'383,74
41/21 Fornitura e posa in opera di membrana
TOS23101.D |impermeabilizzante ... sibilita a freddo -10°C, spessore mm
05.005.002 |4, in strato semplice
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e
polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata
con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilita
a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
per solaio copertura
14,00 7,500 105,00
8,20 22,000 180,40
SOMMANO m? 285,40 10,94 37122,28
42122 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ...
TOS23101.C |catura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
02.010.001 |Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
A RIPORTARE 438'679,03

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

438'679,03

43/23
T2311CAM.
D01.005.114

44124
TOS23101.F
05.006.002

45/25
TOS23101.F
05.005.002

lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello
spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la
fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Controsoffitto locale guardiania

SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU
SUPERFICI OPACHE O .. compressione con
schiacciamento > 300 kPa, spessore mm 80.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU
SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali
coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi
o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una
serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer,
barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la
verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli,
fissati al supporto; e da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della
impermeabilizzazione.

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto de
solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)
conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009
in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densita
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento >
300 kPa, spessore mm 80.

Isolamento soffitto locale guardiania

Isolamento interno parete locale guardiania *(lung.=5,00+4,40+
5,00+4,40)

Isolamento pavimento locale guardiania

SOMMANO m?*

Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ...
con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e
sigillate : in rame spess 8/10 mm.

Scossalina copri muro *(lung.=28,35+6,70+21,65+5,30+6,70+
12,00)

SOMMANO m?*

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ...
di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,
aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame
spess. 8/10 mm.

SOMMANO m

4,00

5,00

80,70

4,400

4,400

4,400

3,000

0,450

3,000

22,00

22,00

22,00

56,40
22,00

100,40

36,32

36,32

12,00

12,00

44,71 983,62

71,69 7'197,68

193,09 7°013,03

61,41 736,92

A RIPORTARE

454'610,28

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 454'610,28
46/ 26 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per
TOS23101.C |tamponamenti eseguita con malta di cemento spessore cm
01.025.002 |25
Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti
eseguita con malta di cemento spessore cm 25
Tamponamento intorno alla tettoia *(lung.=6,40+4,80+7,00+
8,65+6,20+6,40) 39,45 3,150 124,27
Tamponamento della guardiania *(lung.=5,00+4,70+4,70+5,00) 19,40 3,150 61,11
a detrarre le finestre -2,00 0,600 1,400 -1,68
a detrarre la finestra -2,00 1,500 1,400 -4,20
a detrarre la porta -1,00 0,900 2,200 -1,98
Sommano positivi m? 185,38
Sommano negativi m? -7,86
SOMMANO m? 177,52 104,73 18°591,67
47127 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in lateriz ...
TOS23101.C |foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)
01.013.002 |Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda
(M5)
Tramezzi del locale RUP *(lung.=5,30+4,70) 10,00 3,300 33,00
a detrarre le aperture delle porte -2,00 0,800 2,100 -3,36
Tramezzi locale guardiania *(lung.=5,00+1,50) 6,50 3,300 21,45
a detrarre la porta -1,00 1,200 2,200 -2,64
Sommano positivi m? 54,45
Sommano negativi m? -6,00
SOMMANO m? 48,45 39,97 1'936,55
48 /28 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito
TOS23101.E |tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
01.001.003 |Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo con malta di cemento
Intonaco muri locale Guardiania *(lung.=(2*(5,00+2,80))+(2*
(1,50+3,20))+(2*(1,50+1,70))) 31,40 3,375 105,98
-3,00 -0,600 -1,400 -2,52
-1,00 -1,500 -1,400 -2,10
-1,00 -0,900 -2,200 -1,98
-2,00 -0,800 -2,100 -3,36
Intonaco muri locale RUP *(lung.=(2*(4,60+5,20))) 19,60 3,375 66,15
-1,00 1,200 2,200 -2,64
Sommano positivi m? 172,13
Sommano negativi m? -12,60
SOMMANO m? 159,53 26,76 4269,02
49/29 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguit ...
TOS23101.E |tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
01.002.003 |Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte
guide, compreso velo con malta di cemento
Intonaco soffitta locale RUP 5,20 4,600 23,92
Intonaco soffitta locale Guardiania 5,00 4,400 22,00
SOMMANO m? 45,92 28,92 1'328,01
A RIPORTARE 480°735,53

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4807735,53
50/30 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito
TOS23101.E |tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
01.006.003 |Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo con malta di cemento
Intonaco parete esterna Tettoia RAEE *(lung.=5,00+12,30+
22,70+7,00+0,40) 47,40 4,000 189,60
Intonaco parete intera Tettoia RAEE *(lung.=0,30+0,10+1,70+
5,30+4,70+22,80+6,40+4,70+5,60+5,00) 56,60 3,600 203,76
Intonaco sulle travi esterne *(lung.=21,70+5,30+2,00)*(H/
pes0=0,70+0,30+0,45) 29,00 1,450 42,05
SOMMANO m? 435,41 28,92 127592,06
51/31 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguit ...
TOS23101.E |tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
01.007.003 |Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte
guide, compreso velo con malta di cemento
Intonaco soffitto tettoia aperta 22,80 6,400 145,92
1,70 5,300 9,01
5,60 1,700 9,52
SOMMANO m? 164,45 32,17 5290,36
521732 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con
TOS23101.F |idropittura lavabile previa mano di fissativo
04.004.004 |Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con
idropittura lavabile previa mano di fissativo
tinteggiatura pareti locale interno guardiania *(lung.=(2*(5,00+
2,70))) 15,40 2,700 41,58
(lung.=(2*(1,50+3,20))) 9,40 2,700 25,38
(lung.=(2*(1,50+1,70))) 6,40 2,700 17,28
tinteggiatura soffitto locale interno guardiania *(lung.=(2*
(5,20+4,60))) 19,60 3,200 62,72
5,20 4,600 23,92
SOMMANO m? 170,88 8,56 1'462,73
53/33 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente
TOS23101.F |traspirante
04.005.001 |Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente
traspirante
Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo,
per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica
chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati di idropittura acrilica al quarzo.
Intonaco parete esterna Tettoia RAEE *(lung.=5,00+12,30+
22,70+7,00+0,40) 47,40 4,000 189,60
Intonaco parete intera Tettoia RAEE *(lung.=0,30+0,10+1,70+
5,30+4,70+22,80+6,40+4,70+5,60+5,00) 56,60 3,600 203,76
Intonaco sulle travi esterne *(lung.=21,70+5,30+2,00)*(H/
pes0=0,70+0,30+0,45) 29,00 1,450 42,05
Intonaco soffitto tettoia aperta 22,80 6,400 145,92
1,70 5,300 9,01
5,60 1,700 9,52
SOMMANO m? 599,86 9,54 57722,66
54/34 PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C
A RIPORTARE 505'803,34

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 505'803,34
232.005.001. |calcolata secon .. na"™ con 15 kg/mqg di prodotto
001 premiscelato (minimo 300 mq)
PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C
calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione
secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore 15-20 cm, con
applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare,
colore grigio naturale, compresa lisciatura con frattazzatrice,
taglio di giunti formanti riquadri 3x3 m ed inserimento di
preformato in PVC, esclusa la fornitura del cls (vedasi capitoli
da 207.2.71.0 a 207.2.76.0), armatura ed assistenze murarie:
con strato di usura fresco su fresco "a pastina™ con 15 kg/mq
di prodotto premiscelato (minimo 300 mq)
rifinitura pavimentazione tettoia RAEE e Locale RUP 28,10 6,700 188,27
2,00 5,000 10,00
SOMMANO mq 198,27 8,70 1724,95
55/35 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti
335.001.005. |e sof ... vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per
001 interni)
FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e
soffitti: vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per interni)
Locale RUP *(lung.=(2*(5,20+4,60))) 19,60 3,200 62,72
5,20 4,600 23,92
SOMMANO m2 86,64 2,09 181,08
56 / 36 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e imp
TOS231PR.P|... d £ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/
19.051.003 |m2
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e
impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015
membrana altamente traspirante (Sd < 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe C >= 130 g/m2
Solaio copertura 28,70 7,000 200,90
7,00 5,300 37,10
SOMMANO m? 238,00 6,96 1'656,48
57137 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons
TOS23101.E |... lo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5
05.001.001 |Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5
Locale guardiania 5,60 5,000 28,00
SOMMANO m? 28,00 16,76 469,28
58 /38 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons
TOS23101.E |... e finito a regola d'arte per ogni cm in piu oltre ai 5 cm
05.001.002 |Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in piu oltre ai 5
cm
Locale guardiania 5,60 5,000 5,000 140,00
SOMMANO m? 140,00 2,56 358,40
59/39 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o p ...
TOS23101.E |strelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
02.003.001 |Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, Klinker o
prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito,
A RIPORTARE 5107193,53

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 510'193,53
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e
pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
pavimento locale Guardiania 5,00 4,400 22,00
SOMMANO m? 22,00 13,79 303,38
60 /40 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certifica ...
TOS231PR.P|14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33
22.043.005 |Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE
secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato,
cm 30x30 e 33 x33
Pavimentazione locale guardiania 5,00 4,400 22,00
battiscopa *(lung.=(2*(5,00+2,80))+(2*(1,50+1,70))) 22,00 0,150 3,30
rivestimento del bagno *(lung.=(2*(3,20+1,50))) 9,40 2,000 18,80
SOMMANO m? 44,10 22,22 979,90
61/41 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travert ...
TOS23101.E |ale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm
03.018.002 |Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o
granito posate a colla su superficie intonacata, compreso
eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei
giunti e pulizia finale lastre di dimensioni oltre 40x20 c¢m e fino
a 150x60 cm
Soglie finestre locali guardiania 2,00 0,60 0,380 0,46
2,00 1,50 0,380 1,14
Soglie porte 0,90 0,380 0,34
SOMMANO m? 1,94 57,71 111,96
62 /42 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestime ... UNI
TOS231PR.P |EN 15286:2013. Bianco venato (venatino), spessore 2 cm
05.010.001 |Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre
per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI
EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono
certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Bianco venato
(venatino), spessore 2 cm
Soglie finestre locali guardiania 2,00 0,60 0,380 0,46
2,00 1,50 0,380 1,14
Soglie porte 0,90 0,380 0,34
SOMMANO m? 1,94 78,70 152,68
63 /43 Posa in opera di zoccolino battiscopa
TOS23101.E | in ceramica, gres o simili fissato a colla
02.015.004 |Posa in opera di zoccolino battiscopa
in ceramica, gres o simili fissato a colla
battiscopa locale guardiania *(lung.=(2*(5,00+2,80))+(2*
(1,50+1,70))) 22,00 22,00
SOMMANO m 22,00 8,70 191,40
64 /44 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di mo ...
TOS23101.E |ti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
03.014.008 |Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
Rivestimento bagno locale guardiania *(lung.=(2*(3,20+1,50))) 9,40 2,000 18,80
A RIPORTARE 18,80 5117932,85

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

18,80

5117932,85

65/59
TOS231PR.P
70.002.100

66 /60
TOS23101.E
04.003.001

67/61
TOS231PR.P
71.002.002

68/62
AP.001

SOMMANO m?

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili
estrusi in cl ... , trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mgK per
zona climatica F

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in
classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di
reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-
1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad
incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e
movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN 1SO
10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e [’assistenza
muraria. finestra ad un’ anta con apertura oscillobattente e/o
vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della
UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza
totale Uw <= 1.0 W/mgK per zona climatica F

Finestre

Porta Ingresso guardiania
Porta Ingresso locale RUP

SOMMANO m?

Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ... re
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini
Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed
esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

Finestre

Porta Ingresso guardiania
Porte interne locale guardiania
Porta Ingresso locale RUP

SOMMANO m?

PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di
qualunque di ... ciatura Porta tamburata in PVC a battente
a due o piu ante

PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata
in PVC a battente a due o piu ante

Porte interne locale di guardiania

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opere di linea vita

Fornitura e posa in opera di linea vita costituita da:

- PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO - PERMANENTE E RIGIDO - costituito
da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per
il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio zincato a
caldo saldato al centro con anello terminale per il passaggio
del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al
supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 CM PER
APPOGGIO PIANO;

- DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA inserito in
un sistema di arresto caduta formato da linea di ancoraggio in
acciaio inox;

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

0,600
1,500
0,900
1,200

0,600
1,500
0,900
0,800
0,900

0,800

1,400
1,400
2,200
2,200

1,400
1,400
2,200
2,100
2,200

2,100

18,80

1,68
4,20
1,98
2,64

10,50

1,68
4,20
1,98
3,36
1,98

13,20

3,36

3,36

22,19 417,17

487,72 5'121,06

55,07 726,92

658,60 27212,90

A RIPORTARE

520'410,90

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

520'410,90

69/63
TOS23116.E
08.012.003

70/64
TOS23101.B
03.004.101

71/67
250.06.001.0
03

72155
TOS231PR.P
15.055.009

- ELEMENTO TENDITORE IN ACCIAIO INOX formato da
due golfare o due forcelle fisse saldate a barre filettate ed una
cannula con le estremita filettata per la regolazione della
tensione del cavo in acciaio della linea di ancoraggio;

- CAVO in acciaio inox, diametro 10mm;

- DISPOSITIVO DI ARRESTO TERMINALE (fine corsa) per
cavo diametro 10 mm;

- ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO Contropiastra a sezione a C
idonea per fissare gli elementi di ancoraggio su strutture
deboli (fissaggio a cravatta) con fori predisposti, in acciaio
inox, dimensioni mm. 330X90x3.

SOMMANO caduno

Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ...
ascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati
a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre
fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per
I'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo
spianamento per la preparazione del piano di posa della
recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza
minima di 1,00 m altezza rete m 2.00

Recinzione esterna *(lung.=6,30+52,00+35,00+13,25+5,20+
8,95)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ...
delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi
tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.),
mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi
e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a
240 mm

Formazione di lamiera in acciaio dello spessore di 5 mm per
fondo vasche, completa di bulloneria ed eventuale resine di
ancoraggio e relativi fori di alloggiamento secondo i dettagli
costruttivi

SOMMANO kg

CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro
piatto, ... tura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31
kg/mq

CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto,
saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione
completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con
serratura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31 kg/mq
Cancello scorrevole 6.00 x 2.00m completo di guide e supporti
compreso posa in opera ed assistenze. N2 cancelli.

SOMMANO kg

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno
... orme CEIl EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess.
14,2 mm

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno -
liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEl EN
61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess. 14,2 mm

8,00

2,00

120,70

7,00

3,000

39,300

300,000

1,00

1,00

120,70

120,70

6'602,40

6'602,40

600,00

600,00

2229,05

28,75

4,44

12,36

2229,05

3'470,13

29'314,66

7°416,00

A RIPORTARE

562'840,74

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

562'840,74

73/56
TOS23101.F
06.010.001

74157
TOS23104.E
06.025.001

75/58
TOS23106.10
5.026.002

76/68
NP160

(lung.=39,82+34,23+47 42+1,55)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...
iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
Pozzetti per impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ...
00*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione
in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il
sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di
posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm.
10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo
scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni
100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
Plinti per pali di illuminazione

SOMMANO cad

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ...
ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con
base

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo 060. Finestra di ispezione, completo di
portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento Il. Conforme alla
UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di
collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100
mm di profondita; copriasola in acciaio zincato a filo palo
ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di
sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo I'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni
materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

Pali per illuminazione

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo ...
e e quant'altro per dare il titolo finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo
escluso pozzetti cavidotti e scavi conteggiati a parte , ma
compreso quadri accessori, line elettriche e quant'altro per
dare il titolo finito a regola d'arte.

Impianto elettrico completo di corpi illuminanti; quadri elettrici;
nicchia contatori; pozzetti; cavi ; punti luce, blocco prese ecc.
La voce si intende compresa di ogni onere

necessario per rendere l'opera completa e perfettamente
funzionante.

SOMMANO corpo

123,02

123,02

123,02

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1,00

1,00

6,24

68,99

388,53

636,87

25°000,00

767,64

275,96

2'331,18

3'821,22

25000,00

A RIPORTARE

595°036,74

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.




pag. 18

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

595°036,74

77172
A47

78179
A33-05

79/80
NP201

80/81
NP165

Fornitura e posa in opera di sharra di accesso automatica
co manuale da manovrare in caso diblack-out o
disservizio.
Fornitura e posa in opera di sharra di accesso automatica
(L=6,00ml) dotata di centralina oleodinamica a due pistoni
tuffanti che per mezzo di unbilancere provvedono alla
rotazione della sharra. Quest'ultima rimanein equilibrio grazie
a una molla di bilanciamento assemblata su unodei pistoni
tuffanti. L'apparecchiatura elettronica di comando éanch'essa
alloggiata nel montante all'interno di un contenitore stagno.ll
sistema é dotato di sicurezza antischiacciamento regolabile, di
undispositivo che garantisce arresto e blocco della sbarra in
qualsiasiposizione e di un comodo sbhlocco manuale da
manovrare in caso diblack-out o disservizio.
Installazione sharra automatica per regolamentazione accessi
Centro di Raccolta

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianz
... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza
composto da:

- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive di
KIT di montaggio

- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100;

- N.I Gruppo di continuita del tipo Legrand DK 2000 Plus
UPS Online Doppia Conversione (VFI)

- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime
270X600X800 mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti;
- N.1 Workstation con PROCESSORE: Core i7, 3,6 ghz, i7-
7700, 64 bit; RAM: 16 GB; SISTEMA OPERATIVO &
SOFTWARE: Bit Sistema Operativo: 64, Windows 10,
Professional;

- N.1 Monitor Desktop, 20", Contrasto dinamico: 5000000:1,
Risoluzione ottimale orizzontale: 1600, Risoluzione ottimale
verticale: 900, 60 HZ;

E compreso N.I multipresa 220V e n.1 Differenziale magneto
termico. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d arte.

Impianto di videosorveglianza

SOMMANO cadauno

Impianto fotovoltaico

Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico P=14.4 kWp
in esecuzione complanare alla copertura del fabbricato tettoie
RAEE, costituito da: n. 36 pannelli monocristallini 400W,
inverter fotovoltaico 12.5kWp, quadri di stringa e quadro
elettrico corrente alternata, il prezzo comprende anche
I'installazione di batteria di accumulo in corrente continua di
potenza 10kWh completo di cablaggio, stringe, moduli
fotovoltaici in corrente continua con conduttori adeguati alla
posa e quant'altro occorra per fornire I'opera completa e
funzionante

Impianto fotovoltaico

SOMMANO cadauno

Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

Allacciamento da nicchia contatori a corpo recettore
comprendente di scavi, pozzetti, corrugato di collegamento fino
alla condotta principale,materiali e lavorazioni conformi alla
normativa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3000,00 6°000,00

3°000,00 3°000,00

30°000,00 30°000,00

A RIPORTARE

634°036,74

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

634°036,74

81/69
NP199

82/70
NP112

83/71
NP183

84/12
TOS23101.F
06.002.021

d’arte.

SOMMANO a corpo

Bagno completo composto da: rete di scarico realizzata in
murarie di adattamento, esclusi pavimento e
rivestimenti.
Bagno completo composto da:
rete di scarico realizzata in PVC tipo 302 (UNI1329), da
raccordare alla colonna fecale esistente; rete di distribuzione
acqua calda e fredda ncon tubazioni in polietilene reticolato
d=20mm con giunzioni saldate per polifusione; vaso igienico a
sifone in porcellana vetrificata bianca, completo di sciacquone
ad incasso con comando a pulsante e sedile in plastica; lavabo
in porcellana vetrificata bianca completo di gruppo
miscelatore cromato e sifone; bidet in porcellana vetrificata
bianca completo di gruppo miscelatore cromato e sifone;
piatto doccia in porcellana vetrificata bianca completo di
gruppo miscelatore cromato e sifone;portasapone e
portasalviettine di carta; sistema di ricambio aria (min15 ric./
h) come da vigente regolamento edilizio; il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte compresi gli accessori per la posa e il
collegamento alla rete idrica e di scarico comprese eventuali
opere murarie di adattamento, esclusi pavimento e
rivestimenti.
impianto idrico-sanitario locale guardiania

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di contatore fornitura idrica
completo di alloggiamento esterno, completo di sportellini per
ispezione in acciaio zincato, fornito e posato in opera.

SOMMANO cadauno

Allacciamento alla rete idrica

Allacciamento alla rete idrica

Allacciamento da nicchia contatori ad adduzione idrica esistente
comprendente di scavi, pozzetti in calcestruzzo, tubo di
collegamento fino alla condotta principale,materiali e
lavorazioni conformi alla normativa ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2
mm

Raccolta acque delle vasche *(lung.=14,50+8,05+8,05+14,50+
8,05+3,25+1,80)

Fogna *(lung.=8,05+8,25+10,90+9,00+10,90+9,00+9,00+
9,15+40)

Allaccio bagno *(lung.=8,65+13,90+30,00)

SOMMANO m

58,20

114,25
52,55

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

58,20

114,25
52,55

225,00

1'850,00

2'500,00

500,00

2°000,00

25,72

1'850,00

2'500,00

500,00

2°000,00

5'787,00

A RIPORTARE

646'673,74

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

646'673,74

85/ 45
TOS23101.F
06.002.023

86 /46
TOS23101.F
06.002.024

87147
TOS23101.F
06.001.026

88/48
TOS23106.10
1.007.002

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9
mm

Ultimo tratto della fognatura delle acque meteoriche piazzale *
(lung.=9,00+9,15+20,60)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2
mm

Scarico della fognatura dopo il by-pass

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ...
staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con
giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici,
termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni
poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Scarichi pluviali *(lung.=1,75+11,65)

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee ...
manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 @ 90 mm
Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua
prodotti in conformita alla UNI EN 12201:2004, e a quanto
previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min.
Sanita n. 102 del 2.12.1978), dovranno essere contrassegnate
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo. | tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Nei
valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in
CA. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta
densita PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai
manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 @ 90 mm
Tratto in pressione dello scarico delle vasche

SOMMANO m

38,75

10,00

13,40

34,00

38,75

38,75

10,00

10,00

13,40

13,40

34,00

34,00

46,83

70,85

25,07

23,68

1'814,66

708,50

335,94

805,12

A RIPORTARE

6507337,96

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6507337,96

89/49
TOS23104.F
07.001.002

90/50
272.02.004.0
01

91/51
TOS23101.F
06.010.004

92/52
TOS23104.F
06.031.010

93/53
319.04.001.0
05

94 /54
TOS23104.F
06.023.002

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ...
non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200
cm

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso
acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore
a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm

Canaletta ingresso e uscita

SOMMANO m

GRIGLIA cs. classe D resistenza 400 kN: per canalette
prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)

GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette
prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)

Graglia per canaletta carrabile

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...
iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
pozzetti raccolta acque piazzale

pozzetto di calma piazzale

pozzetti raccolta acqua piovana tettoia raee e box guardiania
pozzetti per vasche

SOMMANO cad

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ...
scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30
kg)

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata
a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20,
escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm
(30 kg)

griglia per pozzetti raccolta acque di piazzale

SOMMANO cad

POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in
c.a.p ... min calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm dotati di
sifone.

POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in c.a.p. e
fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore
non inferiore a 10 cm in calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm
dotati di sifone.

Convogliamento reflui

SOMMANO cad

Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ...
ertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e
rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

Prolunghe sotto i pozzetti di raccolta delle vasche *(par.ug.=2*
6)

2,00

2,00

12,00

6,00

6,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00
1,00
2,00
6,00

21,00

10,00

10,00

6,00

6,00

12,00

100,56

45,16

163,84

186,01

209,00

17206,72

541,92

3'440,64

1'860,10

1'254,00

A RIPORTARE

12,00

658641,34

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12,00

658'641,34

95/ 65
TOS23101.F
06.010.008

96 / 66

TOS231PR.P|...

07.120.034

97/73
A35

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricatiinc. ... e
acm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100
cm

Pozzetti stagli per tettoie RAEE

SOMMANO cad

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E
a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta
900x900.

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-
EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica
dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Pozzetti stagli per tettoie RAEE

SOMMANO cad

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.
F ... a di qualita conforme alla normativa UNI EN ISO
9001:2015.

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.
Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque
Prima Pioggia per piazzali con superficie di circa 2.000 mq,
dotato di Scolmatore e Disoleatore integrati, composto da
vasca prefabbricata in cemento armato vibrato monoblocco da
interrare, rinforzata con pilastri verticali e travi orizzontali in
c.a.v, prodotto con materiali certificati CE , calcestruzzo in
classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK 55N/mm?),
conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1
:2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla
corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente
alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza
marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o
senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici
aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno)
ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete
elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in
stabilimento. il tutto dovra essere conforme al DM 17.01.2018
Norme Tecniche per le Costruzioni.

L'impianto dovra essere completo di: Pozzetto Scolmatore
interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, valvola
antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente realizzato
in acciaio inox AISI 304.vano di Sedimentazione, Accumulo e
Rilancio Prima Pioggia da mc. , basamento interno per
alloggiamento  elettropompa, foro di collegamento al
Disoleatore integrato per mandata elettropompa.

Disoleatore statico per oli non emulsionati ,da mc.___
completo di fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con
guarnizioni in gomma elastomerica sigillati
ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc, vano di
sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna in
c.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazione
finale costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio in
acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di
chiusura automatica ad Otturatore automatico galleggiante
interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. L'impianto
sara prowisto di Lastra di copertura H=10 cm. traffico

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

102,31

443,86

460,24

1227,72

1'331,58

1'380,72

A RIPORTARE

662'581,36

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 662'581,36

pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20 cm.
carrabile traffico pesante per carichi di 1° categoria, con fori
d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250,
D400.

L'impianto avra le pareti esterne trattate con prodotti
impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovra essere corredato
di certificato di conformita, scheda tecnica e relazione
strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione.

Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il
varo e il montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa
della vasca con pendenza delle pareti di scavo di inclinazione
utile ad evitare scoscendimenti, vespaio di livellamento sul
fondo per uno spessore di cm 20, magrone in cls Rck 150 dello
spessore di 10 ¢cm (gia computato), strato di sabbia dello
spessore di cm.10 e reinterro completo in sabbia fino a 10 cm
al di sopra del piano di posa della pavimentazione dei piazzali,
ogni onere per il collaudo, la messa in esercizio, i
collegamenti, le condotte di connessione tra le vasche, il
reinterro con sabbia intorno al manufatto e quant'altro
occorra per dare I'impianto perfettamente funzionante.
L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con
sistema di qualita conforme alla normativa UNI EN ISO
9001:2015.

Impianto di Prima Pioggia 1,00

SOMMANO cad 1,00| 15°000,00 15°000,00

98/ 74 Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di or ... i
NP171 scavo, rinfianchi e quant'altro per dare I'opera finita.

Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di origine
civile o acque piovane, prodotto in azienda certificata
1SO9001/2008, per installazione interrata, composta da
serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) con
all'interno due elettropompe sommerse, con galleggianti di
comando, condotte di mandata in PE con valvola antiriflusso a
palla in ghisa; dotata di tronchetto in PVC con guarnizione a
tenuta in entrata con curva a 90°, sfilato in PP e chiusini per le
ispezioni e gli interventi di manutenzione e pulizia. Volume
utile di accumulo 903 It, misure @1170x1215mm. Il prezzo
comprende il quadro elettrico di comando di n.2
elettropompe,manuale o automatico, e il dispositivo di allarme
acustico/luminoso per segnalare guasti. Voce non comprensiva
di scavo, rinfianchi e quant'altro per dare I'opera finita.

Per rilancio acque reflue vasche a impianto di prima pioggia 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 17979,28 1'979,28

Parziale LAVORI A CORPO euro 679'560,64

A RIPORTARE 679'560,64

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 679'560,64
COSTI SICUREZZA (SPECIALL)
99/99 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL  |previsti dal PSC denominati **Costi Speciali**
La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi
Speciali* della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00/ 307439,36 30°439,36
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALLI) euro 30°439,36
TOTALE euro 710°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Opere stradali 231°051,57
002 Opere edili 331'789,17
003 Impianto elettrico 73°046,00
004 Impianto idrico 5°000,00
005 Impianto fognario 38'673,90
006 Oneri attuazione sicurezza 30°439,36

Totale SUPER CATEGORIE euro 710°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

o i |—— oo |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C calcolata secon
232.005.001. |... na™ con 15 kg/mq di prodotto premiscelato (minimo 300 mq)
001 PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C calcolata secondo
carichi previsti e per classi di esposizione secondo UNI 9858 e UNI 11146, di
spessore 15-20 cm, con applicazione di pre ... stenze murarie: con strato di usura
fresco su fresco "a pastina" con 15 kg/mq di prodotto premiscelato (minimo 300
maq)
SOMMANO mq 198,27 8,70 1'724,95 431,24| 25,000
2 CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, ... tura a scatto
250.06.001.0 |e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31 kg/mq
03 CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o
imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di
sostegno, movimento, chiususra con serratura a scatto e a chiave tipo Yale :di
peso oltre 31 kg/mq
SOMMANO kg 600,00 12,36 7°416,00 1'112,40| 15,000
3 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette prefabbricate, dim.
272.02.004.0 |500x124xh28,5 (4,8 kg)
01 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette prefabbricate, dim.
500x124xh28,5 (4,8 kg)
SOMMANO m 12,00 45,16 541,92 189,67| 35,000
4 POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in ca.p .. m in
319.04.001.0 |calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm dotati di sifone.
05 POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e
uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm dotati di sifone.
SOMMANO cad 6,00 209,00 1254,00 376,20 30,000
5 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e sof ... vinilico
335.001.005. |per locali di altezza fino a m 4,50 (per interni)
001 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e soffitti: vinilico per
locali di altezza fino a m 4,50 (per interni)
SOMMANO m2 86,64 2,09 181,08 72,43 40,000
6 Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianz ... utto per dare il
A33-05 titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza composto da:
- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive di KIT di montaggio
- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100;
- ... N.1 multipresa 220V e n.1 Differenziale magneto termico. Il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00|  37000,00 3°000,00 1095,00| 36,500
7 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia. F ... a di qualita
A35 conforme alla normativa UNI EN 1SO 9001:2015.
Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.
Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque Prima Pioggia per
piazzali con superficie di circa 2.000 mq, dotato ... impianto deve essere
realizzato da azienda operante con sistema di qualitda conforme alla normativa
UNI EN ISO 9001:2015.
SOMMANO cad 1,00/ 15°000,00 15°000,00 4°500,00| 30,000
8 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica ... co manuale da
A47 manovrare in caso diblack-out o disservizio.
Fornitura e posa in opera di sharra di accesso automatica (L=6,00ml) dotata di
centralina oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di unbilancere
provvedono alla rotazione ... blocco della sbarra in qualsiasiposizione e di un
comodo shlocco manuale da manovrare in caso diblack-out o disservizio.
SOMMANO cad 2,00/ 3°000,00 6°000,00 900,00/ 15,000
9 Fornitura e posa in opere di linea vita
AP.001 Fornitura e posa in opera di linea vita costituita da:
- PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO ZINCATO A
A RIPORTARE 35°117,95 8'676,94

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 35'117,95 8'676,94
CALDO - PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana ¢
. ncoraggio su strutture deboli (fissaggio a cravatta) con fori predisposti, in
acciaio inox, dimensioni mm. 330X90x3.
SOMMANO caduno 1,00] 27229,05 2'229,05 1°015,05| 45,537
10 Fornitura e posa in opera di contatore fornitura idrica completo di alloggiamento
NP112 esterno, completo di sportellini per ispezione in acciaio zincato, fornito e posato
in opera.
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00 260,00/ 52,000
11 Fornitura e installazione di n. 2 estintori a polvere carrellati da 30Kg n.
NP13 Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio costituite da n.2 estintori
a polvere carrellati da 30 kg completi di cappuccio e apposito cartello segnalatore
(con Il'indicazione estintore a polvere carrellato da 30Kg n).
SOMMANO corpo 1,00{  17000,00 1°000,00 50,00/ 5,000
12 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo ... e e quant'altro
NP160 per dare il titolo finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo escluso pozzetti cavidotti
e scavi conteggiati a parte , ma compreso quadri accessori, line elettriche e
quantaltro per dare il titolo finito a regola d'arte.
SOMMANO corpo 1,00| 25°000,00 25°000,00 87750,00| 35,000
13 Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)
NP165 Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)
SOMMANO a corpo 1,00/ 1'850,00 1'850,00 370,00 20,000
14 Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di or ... i scavo,
NP171 rinfianchi e quant‘altro per dare I'opera finita.
Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di origine civile o acque
piovane, prodotto in azienda certificata 1SO9001/2008, per installazione interrata,
composta da serbat ... acustico/luminoso per segnalare guasti. Voce non
comprensiva di scavo, rinfianchi e quantaltro per dare l'opera finita.
SOMMANO cadauno 1,000 1'979,28 1'979,28 890,68| 45,000
15 Allacciamento alla rete idrica
NP183 Allacciamento alla rete idrica
SOMMANO corpo 1,00|  2°000,00 2°000,00 500,00 25,000
16 Bagno completo composto da: rete di scarico realizzata in ... murarie di
NP199 adattamento, esclusi pavimento e rivestimenti.
Bagno completo composto da:
rete di scarico realizzata in PVC tipo 302 (UNI1329), da raccordare alla colonna
fecale esistente; rete di distribuzione acqua calda e fredda ncon tubaz ... gamento
alla rete idrica e di scarico comprese eventuali opere murarie di adattamento,
esclusi pavimento e rivestimenti.
SOMMANO a corpo 1,00|  27500,00 2°500,00 750,00/ 30,000
17 Impianto fotovoltaico
NP201 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico P=14.4 kWp in esecuzione
complanare alla copertura del fabbricato tettoie RAEE, costituito da: n. 36
pannelli monocristallini 400 ... in corrente continua con conduttori adeguati alla
posa e quant'altro occorra per fornire l'opera completa e funzionante
SOMMANO cadauno 1,00| 30°000,00 30°000,00 4’500,00| 15,000
18 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
T2311CAM. |OPACHE O ... compressione con schiacciamento > 300 kPa, spessore mm
D01.005.114 |80.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ... ne fumarie, pilasti ecc.)
- densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento > 300 kPa,
spessore mm 80.
SOMMANO m? 100,40 71,69 7°197,68 2'709,21| 37,640
19 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... a colonna A
T23PRREC. [tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
P17.005.104 |Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di
A RIPORTARE 109°373,96 28°471,88

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1097373,96 28'471,88
dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17
05 03* ” (riferimento ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti
della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
SOMMANO Tn 1'777,87 24,87 44°215,63 0,00
20 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in ter ... orizzati ai fini
TOS23101.A |del loro recupero o del loro smaltimento.
04.001.002 |Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
SOMMANO m? 420,00 21,87 9°185,40 3'306,74| 36,000
21 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... ero o del loro
TOS23101.A |smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
04.005.001 |[Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
SOMMANO m? 158,92 23,07 3'666,28 1300,43| 35,470
22 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... loro
TOS23101.A |smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
04.005.002 |[Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
SOMMANO m?® 256,80 24,27 6232,54 2°180,76| 34,990
23 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... ero o del loro
TOS23101.A |smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
04.011.001 |[Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito
con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
fino alla profondita di m 1,50
SOMMANO m? 242,02 24,27 5873,83 2°055,25| 34,990
24 Riempimento di scavi 0 buche eseguito con mezzi meccanici con materiale
TOS23101.A |proveniente da scavi.
05.001.001 |Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale
proveniente da scavi.
SOMMANO m? 221,01 3,79 837,63 379,78| 45,340
25 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS23101.B |Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
02.002.001 SOMMANO m? 726,52 29,26 217257,98 11'417,66| 53,710
26 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e
TOS23101.B |muri
02.002.002 |Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
SOMMANO m? 1078,92 35,90 38'733,23 20°950,80| 54,090
27 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ... migliorata (solo
TOS23101.B |nell’ambito di progettazione preliminare)
03.001.005 |Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in
vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)
SOMMANO kg| 22'237,27 2,91 64'710,45 18°047,75| 27,890
28 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ... delle sedi di
TOS23101.B |alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
03.004.101 |Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi
speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle
testate nelle app ... entazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
SOMMANO kg 6°602,40 4,44 29314,66 12°784,12| 43,610
29 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza
TOS23101.B |caratteristica C12/15 - consistenza S3
04.003.001 |getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3
A RIPORTARE 333'401,59 100895,17

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

e i |—— LT |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3337401,59 100'895,17
SOMMANO m? 74,43 149,31 11'113,14 792,37| 7,130
30 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza
TOS23101.B |caratteristica C20/25 - consistenza S4
04.003.010 |getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza
caratteristica C20/25 - consistenza S4
SOMMANO m? 8,68 166,13 1'442,01 92,43| 6,410
31 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di resistenza
TOS23101.B |caratteristica C32/40 - consistenza S4
04.006.006 |getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umiditd moderata
classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
SOMMANO m? 72,14 190,93 13'773,69 768,57| 5,580
32 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di resistenza
TOS23101.B |caratteristica C35/45 - consistenza S4
04.010.002 |getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3,
esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo classe di
resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
SOMMANO m? 196,75 199,71 39292,94 2°094,31| 5,330
33 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cement ... 13369 . altezza
TOS23101.B |totale 24 cm (4+16+4) per lucida4a5m
08.021.002 |Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi
soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con
tralicci in ferro ... polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI
EN 13369 . altezza totale 24 cm (4+16+4) per lucida4a5m
SOMMANO m? 205,76 66,44 13°670,69 4'432,04| 32,420
34 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in lateriz ... foratelle),
TOS23101.C |spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)
01.013.002 |Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle),
spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)
SOMMANO m? 48,45 39,97 1'936,55 931,48| 48,100
35 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con
TOS23101.C |malta di cemento spessore cm 25
01.025.002 |Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di
cemento spessore cm 25
SOMMANO m? 177,52 104,73 18'591,67 6'373,22| 34,280
36 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... catura dei giunti.
TOS23101.C |spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
02.010.001 |Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da
pendinature, dello ... 00 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la
stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
SOMMANO m? 22,00 44,71 983,62 520,63 52,930
37 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... sibilita a
TOS23101.D |freddoe -15°C, spessore mm 4, in strato semplice
05.001.002 |Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad
alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a flamma flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato
semplice
SOMMANO m? 285,40 15,36 4383,74 907,00/ 20,690
38 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... sibilita a
TOS23101.D (freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
05.005.002 |Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad
alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di
ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilita a
freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
SOMMANO m? 285,40 10,94 37122,28 332,52 10,650
39 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito ... tra predisposte
TOS23101.E |guide, compreso velo con malta di cemento
A RIPORTARE 441°711,92 1187139,74

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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o i |—— oo |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4417711,92 118'139,74
01.001.003 |Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
SOMMANO m? 159,53 26,76 4269,02 2'315,52| 54,240
40 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguit ... tra predisposte
TOS23101.E |guide, compreso velo con malta di cemento
01.002.003 |Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
SOMMANO m? 45,92 28,92 1'328,01 744,35| 56,050
41 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito ... tra predisposte
TOS23101.E |guide, compreso velo con malta di cemento
01.006.003 |Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
SOMMANO m? 435,41 28,92 12°592,06 7°057,85| 56,050
42 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguit ... tra predisposte
TOS23101.E |guide, compreso velo con malta di cemento
01.007.003 |Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
SOMMANO m? 164,45 32,17 57290,36 3°084,28| 58,300
43 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o p ... strelle
TOS23101.E |rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
02.003.001 |Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
SOMMANO m? 22,00 13,79 303,38 185,73| 61,220
44 Posa in opera di zoccolino battiscopa
TOS23101.E | in ceramica, gres o simili fissato a colla
02.015.004 |Posa in opera di zoccolino battiscopa
in ceramica, gres o simili fissato a colla
SOMMANO m 22,00 8,70 191,40 123,76 64,660
45 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di mo ... ti e pulizia finale
TOS23101.E |piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
03.014.008 |Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura
dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
SOMMANO m? 18,80 22,19 417,17 285,64| 68,470
46 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travert ... ale lastre di
TOS23101.E |dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm
03.018.002 |Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a
colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio,
stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm
e fino a 150x60 cm
SOMMANO m? 1,94 57,71 111,96 65,50/ 58,500
47 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ... re il titolo
TOS23101.E |compiuto e finito a regola d'arte. portoncini
04.003.001 |Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a
mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette,
piazzamento infis ... 0 e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini
SOMMANO m? 13,20 55,07 726,92 568,24| 78,170
48 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons ... lo compiuto e
TOS23101.E (finito a regola d'arte spessore fino acm. 5
05.001.001 |Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a
regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a
cm. 5
A RIPORTARE 466'942,20 132'570,61
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 466'942,20 132'570,61
SOMMANO m? 28,00 16,76 469,28 299,87| 63,900
49 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons ... e finito a
TOS23101.E |regola d'arte per ogni cm in pit oltre ai 5 cm
05.001.002 |Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a
regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in piu
oltre ai 5 cm
SOMMANO m? 140,00 2,56 358,40 196,87| 54,930
50 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura
TOS23101.F |lavabile previa mano di fissativo
04.004.004 |Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile
previa mano di fissativo
SOMMANO m? 170,88 8,56 1'462,73 569,30 38,920
51 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
TOS23101.F |Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
04.005.001 SOMMANO m? 599,86 9,54 5"722,66 2'307,95| 40,330
52 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ... di braccioli per
TOS23101.F |colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.005.002 |Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di
braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
SOMMANO m 12,00 61,41 736,92 149,45| 20,280
53 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ... con giunte
TOS23101.F |rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
05.006.002 |Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali
converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
SOMMANO m? 36,32 193,09 7°013,03 904,68 12,900
54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... staffe e collari:
TOS23101.F |tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm
06.001.026 |Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche
rispondenti alle indicazioni UNI e 1P, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni
in anelli elasto ... Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso
staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm
SOMMANO m 13,40 25,07 335,94 118,32| 35,220
55 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck 15:
TOS23101.F |tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm
06.002.021 |Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm
SOMMANO m 225,00 25,72 5'787,00 728,00/ 12,580
56 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck 15:
TOS23101.F |tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
06.002.023 |Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
SOMMANO m 38,75 46,83 1'814,66 130,11 7,170
57 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck 15:
TOS23101.F |tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
06.002.024 |Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
SOMMANO m 10,00 70,85 708,50 41,94| 5,920
58 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.
TOS23101.F |pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
06.010.001 |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide)
per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni
A RIPORTARE 491°351,32 138°017,10

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 491°351,32 138°017,10
esterne 30 x 30 x 30 cm
SOMMANO cad 4,00 68,99 275,96 117,83| 42,700
59 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.
TOS23101.F |pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
06.010.004 |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide)
per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni
esterne 60 x 60 x 60 cm
SOMMANO cad 21,00 163,84 3'440,64 1205,26| 35,030
60 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... e a cm. 10.
TOS23101.F |pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
06.010.008 |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide)
per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni
esterne 100 x 100 x 100 cm
SOMMANO cad 3,00 443,86 1'331,58 340,62| 25,580
61 Scotico del piano di campagna, compreso I'asportazione de ... cupero o del
TOS23104.A |loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm
04.001.001 |[Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm
SOMMANO m? 2°000,00 3,06 6°120,00 2°543,47| 41,560
62 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ... massima della
TOS23104.A |prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
05.005.001 |Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con
densita non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.
SOMMANO m?|  1'640,00 0,75 1'230,00 422,75| 34,370
63 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica secondo
TOS23104.B |UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
12.001.001 |Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado
del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm
SOMMANO m? 656,00 49,46 3244576 1°090,18| 3,360
64 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con
TOS23104.E |aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
02.002.001 |[Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO m? 1°600,00 23,20 37°120,00 805,50 2,170
65 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... Appalto per
TOS23104.E |ogni cm in pitlt 0 in meno alla voce precedente
02.002.002 |Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce precedente
SOMMANO m?|  6'400,00 3,67 237488,00 392,25/ 1,670
66 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato
TOS23104.E |pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
02.003.003 |Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
SOMMANO m? 1'640,00 14,58 23'911,20 564,30, 2,360
67 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ... R32,5 compresa
TOS23104.E |fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
A RIPORTARE 6207714,46 1457499,26

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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o i |—— oo |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 620'714,46 145°499,26
06.010.001 |Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura)
larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
SOMMANO m 49,00 29,54 1'447,46 791,18| 54,660
68 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ... 00*100*h100 per
TOS23104.E |palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
06.025.001 |Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di
pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt,
compreso del ... i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*
100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
SOMMANO cad 6,00 388,53 2'331,18 89,28/ 3,830
69 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di
TOS23104.E |traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
07.001.001 |[Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore
bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
SOMMANO m 115,00 0,38 43,70 15,93| 36,450
70 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a
TOS23104.E |cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
07.001.004 |Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore
bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte,
frecce, zebrature, ecc
SOMMANO m? 207,50 3,67 761,53 331,64| 43,550
71 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in relazione
TOS23104.E |alla natura del terreno su cui si opera.
07.005.001 |Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad
arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di
dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
SOMMANO cad 5,00 29,94 149,70 84,58| 56,500
72 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su
TOS23104.E |appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
07.005.002 |Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi
sostegni, ogni coppia di staffe.
SOMMANGO cad 4,00 7,13 28,52 18,01| 63,150
73 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ... ertura, scavo e
TOS23104.F |rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
06.023.002 |Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di
posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con
mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e
rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
SOMMANO cad 12,00 102,31 1227,72 178,63| 14,550
74 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ... scavo piana dim.
TOS23104.F |400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
06.031.010 |Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia
con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm,
telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
SOMMANO cad 10,00 186,01 1860,10 422,61 22,720
75 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ... non inferiore a
TOS23104.F |10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm
07.001.002 |Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto
in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio,
64x37x200 cm
SOMMANO m 12,00 100,56 1206,72 283,82| 23,520
76 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee ... manufatti per
TOS23106.10 |liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 © 90 mm
1.007.002 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti ... orme igienico sanitarie del Ministero della
A RIPORTARE 6297771,09 1477714,94

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.




pag. 10

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

o i |—— oo |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 629"771,09 147'714,94
Sanita relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 @ 90 mm
SOMMANO m 34,00 23,68 805,12 114,97| 14,280
77 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni materiale di
TOS23106.10 |consumo. h. indicativa = 8000mm con base
5.026.002 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro
per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo @60. Finestra di
ispezione, completo d ... r sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali
e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base
SOMMANO cad 6,00 636,87 3'821,22 663,75| 17,370
78 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura de ... tutore in legno di
TOS23109.V |pino tornito e impregnato a pressione.
03.005.001 |Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione
della formella e ... preso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un
tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.
SOMMANO cad 50,00 27,20 1'360,00 551,75| 40,570
79 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ... za a trazione (L/
TOS23116.E |T) >25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.
03.001.008 |Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) ,
inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e
finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) >25kN/m (UNI EN ISO
10319), in rotolo.
SOMMANO m? 17640,00 6,70 107988,00 4'801,76| 43,700
80 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ... ascia della
TOS23116.E |larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
08.012.003 |Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da
montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m
2,00 finit ... el piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della
larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
SOMMANO m 120,70 28,75 3'470,13 1065,33| 30,700
81 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato ... segnalazione,
TOS23117.P |compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
07.004.001 |Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione
periodica - da kg. 6.
SOMMANO cad 3,00 56,84 170,52 0,00
82 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestime ... UNI EN 15286:2013.
TOS231PR.P |Bianco venato (venatino), spessore 2 cm
05.010.001 |Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le
lastre pe ... armette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN
15286:2013. Bianco venato (venatino), spessore 2 cm
SOMMANO m? 1,94 78,70 152,68 0,00
83 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati ... o CE secondo la
TOS231PR.P [UNI EN 1343:2013 diritto dim. 10X25x100 cm
05.040.006 |Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con
spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim.
10X25x100 cm
SOMMANO m 24,50 43,38 1'062,81 0,00
84 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati ... o CE secondo la
TOS231PR.P|UNI EN 1343:2013 diritto dim. 20X25x100 cm
05.040.009 |Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con
spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim.
20X25x100 cm
SOMMANO m 24,50 70,18 1'719,41 0,00
85 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E ... a tenuta
TOS231PR.P lermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.
07.120.034 |Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kKN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio
A RIPORTARE 653'320,98 154'912,50
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6537320,98 154'912,50
quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.
SOMMANO cad 3,00 460,24 1'380,72 0,00
86 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno ... orme CEI
TOS231PR.P |EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess. 14,2 mm
15.055.009 |Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEl EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm
spess. 14,2 mm
SOMMANO m 123,02 6,24 767,64 0,00
87 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e imp ... d < 0,1 m) ed
TOS231PR.P |impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/m2
19.051.003 |Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 membrana altamente traspirante (Sd < 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe C >= 130 g/m2
SOMMANO m? 238,00 6,96 1656,48 0,00
88 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certifica ... 14411:2016:
TOS231PR.P |Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33
22.043.005 |Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN
14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33
SOMMANO m? 44,10 22,22 979,90 0,00
89 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio ... icato.
TOS231PR.P |Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 12/14
45.003.B72 |PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne ¢
indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando ¢ indicata la circonferenza del fusto
in cm, misurata ad 1 m dal ... specie piu diffuse in ambito urbano appartenenti al
genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 12/14
SOMMANO cad 50,00 274,34 137717,00 0,00
90 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli. Diametro
TOS231PR.P|cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
51.002.002 |Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, r ... e a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i
simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
SOMMANO cad 4,00 48,15 192,60 0,00
91 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ... iametro esterno
TOS231PR.P|mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml
51.009.001 |[Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo
di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 48, del peso
non inferiore a 3,33 kg/ml
SOMMANO ml 16,00 13,21 211,36 0,00
92 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in cl ...,
TOS231PR.P |trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mgK per zona climatica F
70.002.100 |FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A,
classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla
marcatura CE (UNI EN 14351-1:20 ... stica ai sensi della UNI 7697 con
marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mgK per zona
climatica F
SOMMANO m? 10,50 487,72 5121,06 0,00
93 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque di ... ciatura
TOS231PR.P |Porta tamburata in PVC a battente a due o piu ante
71.002.002 |PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura Porta tamburata in PVC a battente a due o piu ante
SOMMANO m? 3,36 658,60 2212,90 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 679°560,64 154'912,50| 22,796
A RIPORTARE 679°560,64 154'912,50

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 679'560,64 154'912,50
COSTI SICUREZZA (SPECIAL)
94 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC
SIC.SPCL  |denominati **Costi Speciali**
La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
SOMMANO % 100,00/ 307439,36 30°439,36 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 30°439,36 0,00/ 0,000
TOTALE euro 710°000,00 154'912,50| 21,819

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 679'560,64 154'912,50| 22,796
C:001 Opere stradali euro 231'051,57 22°715,74| 9,831
C:001.001 Scavi e demolizioni euro 31'078,05 11'386,65| 36,639
C:001.002 Riporti e rinterri euro 837,63 379,78| 45,340
C:001.003 Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai euro 3'872,69 1'029,48| 26,583
C:001.006 Fondazioni e pavimentazioni stradali euro 1337412,64 8'867,92| 6,647
C:001.007 Segnaletica euro 1'387,41 450,16| 32,446
C:001.010 Impianti antincendio euro 17170,52 50,000 4,272
C:001.011 Sistemazioni esterne euro 15°077,00 551,75/ 3,660
C:001.012 Oneri di smaltimento euro 44°215,63 0,00/ 0,000
C:002 Opere edili euro 3317789,17 104°680,07| 31,550
C:002.003 Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai euro 229°436,10 70350,57| 30,662
C:002.004 Murature, intonaci, tinteggiature, manti di coperture, infissi euro 91'466,94 32°151,77| 35,151
C:002.005 Recinzioni euro 10'886,13 2°177,73| 20,005
C:003 Impianto elettrico euro 73°046,00 16'485,86| 22,569
C:003.009 Impianti elettrici euro 73°046,00 16'485,86| 22,569
C:004 Impianto idrico euro 5’000,00 1°510,00, 30,200
C:004.008 Impianti fognari euro 5°000,00 1'510,00| 30,200
C:005 Impianto fognario euro 387673,90 9'520,83| 24,618
C:005.008 Impianti fognari euro 38'673,90 9°520,83| 24,618
S COSTI SICUREZZA (SPECIALL) euro 30'439,36 0,00/ 0,000
S:006 Oneri attuazione sicurezza euro 30'439,36 0,00/ 0,000
S:006.013 Oneri attuazione sicurezza euro 30'439,36 0,00/ 0,000

TOTALE euro 710°000,00 154'912,50| 21,819

Grosseto, 07/06/2023

1l Tecnico
Ing. Luca Moretti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.




Comune di Grosseto

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

Lavori di realizzazione ai sensi del d.m. 8/4/2008 e s.m.i. del nuovo
Centro di Raccolta sito in Via Giordania nel Comune di Grosseto (GR).

SEIl Toscana s.r.l.

Grosseto, 07/06/2023
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
TOS23117.N
05.003.030

2
TOS23117.N
05.003.030

3
TOS23117.N
05.003.031

4
TOS23117.N
05.003.032

5
TOS23117.N
06.004.004

LAVORI A MISURA

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ...
rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Ponteggio per la realizzazione del fabbricato *(lung.=28+8+22+
6+8+14)

SOMMANO m?*

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ...
rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Ponteggio per la realizzazione del setto centrale delle vasche

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metalli ...
ati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica.

Smontaggio del ponteggio per la realizzazione del fabbricato
Vedi voce n° 1 [m? 344.00]

Smontaggio del ponteggio per la realizzazione del setto centrale
delle vasche

Vedi voce n° 2 [m? 480.00]

SOMMANO m?*

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese ... ea
segnaletica, calcolato al mqg per ogni mese di utilizzo.
Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Nolo del ponteggio per la realizzazione del fabbricato (si
ipotizza 1 mese oltre il primo)

Vedi voce n° 1 [m? 344.00]

SOMMANO m?*

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...
ttrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio
e smontaggio. Ad uso camera per pronto soccorso dotato di
scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due
barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Si ipotizza una durata del nolo di 6 mesi

SOMMANO cad

4,00

86,00

30,00

4,000

4,000

344,00

344,00

480,00

480,00

344,00

480,00

824,00

344,00

344,00

6,00

6,00

17,05 5865,20

17,05 87184,00

7,32 6'031,68

2,76 949,44

682,08 4°092,48

A RIPORTARE

25'122,80

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'122,80

6
TOS23117.N
06.004.001

7
TOS23117.P
05.001.003

8

TOS23117.S |...

08.002.002

9
TOS23117.S
08.002.003

10
TOS23117.S
08.003.001

11
TOS23117.N

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...
ttrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio
e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla
turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori,
dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

Si ipotizza una durata del nolo di 6 mesi

Vedi voce n° 5 [cad 6.00]

SOMMANO cad

Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in
plastica colore arancio, altezza cm 180

Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica
colore arancio, altezza cm 180

Recinzione di cantiere

SOMMANO m

Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavorato
imento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni

Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Si ipotizzano una assemblea per n. 5 operai della durata di n. 2
ore

SOMMANO ora

Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione p ...
controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto
Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per
assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni
addetto

Si ipotizzano n. 2 assemblee per n. 5 addetti della durata di n. 2
ore *(par.ug.=2*5)

SOMMANO ora

Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
ap ... one dei piani di emergenza durante I'esecuzione dei
lavori

Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature
per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante
I'esecuzione dei lavori

Per la relazione di coordinamento si ipotizzano n. 5 ore

SOMMANO ora

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impi ...
no a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno

5,00

10,00

274,82

2,000

2,000

5,000

6,00

6,00

274,82

274,82

10,00

10,00

20,00

20,00

5,00

5,00

470,96

50,43

13,75

32,09

2'825,76

533,15

504,30

275,00

160,45

A RIPORTARE

29°421,46

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Grosseto, 07/06/2023

1l Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29'421,46
07.002.008 |Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto
semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili
corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una
batteria cadauno a funzionamento automatico alternato,
valutato a giorno
Utilizzo dell'impianto semaforico durante le lavorazioni
interferenti sulla strada, si ipotizzano due mesi di lavoro 30,00
SOMMANO cad 30,00 33,93 1'017,90
Parziale LAVORI A MISURA euro 30'439,36
TOTALE euro 30'439,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Servizi ecologici integrati Toscana

G.2 Quadro Economico

Progetto Esecutivo per la
realizzazione ai sensi del d.m.
8/4/2008 e s.m.i. del nuovo Centro
di Raccolta sito in Via dell’Airone
localita  Topaie nel Comune
Orbetello (GR).
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ING. LUCA MORETTI Progetto Esecutivo — Giugno 2023
ING. LORENZO LARI

P.l. DAVIDE BARTOLINI
ING. DAVIDE BANINI



O

Servizi ecologici integrati Toscana

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE Al SENSI DEL D.M. 8/4/2008 E S.M.l. DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA SITO IN VIA
DELL'AIRONE LOCALITA TOPAIE LE PORTE NEL COMUNE DI ORBETELLO (GR).

QUADRO ECONOMICO
Euro
A) |SOMME A BASE D'ASTA
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
A01 . ) . . € 679,560.64
(a misura,a corpo, in economia; soggette a ribasso)
A02 |IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA € 30,439.36
TOTALE IMPORTO A € 710,000.00
B) [SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
B01 [Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) (IVA compresa) 19.00
B02 |Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze (IVA compresa) 10,650.00
B03 (Imprevisti (IVA compresa) 35,500.00
B04 [Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
a |Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree -
b |Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione -
Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per I'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, €
presso |'Agenzia del Territorio )
B05 |Rilievi accertamenti ed indagini € 7,100.00
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
B06 (esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita. Comprese spese per atfivita tecnico amministrative connesse € 78,100.00
alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (Contributo
previdenziale compreso)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed alfri eventuali collaudi specialistici e precisamente compreso accertamenti
BO7 . . . . ! . S . S 7,100.00
tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per
collaudo statico in corso d'opera (Contributo previdenziale compreso)
B08 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
B09 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
B10 |IVA, eventuali alfre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:
a |IVA, (10% su A) € 71,000.00
b [IVA, (22% su B06-B07) € 20,306.00
¢ |Contributo autorita per la vigilanza dei lavori € 225.00
TOTALE IMPORTO B € 230,000.00
TOTALE GENERALE € 940,000.00

Pagina 2 di 2
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TOSCANA SUD

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede
Progetto

Scheda tecnica di progetto aggiornata

Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati

Computo metrico

Quadro economico

Elenco Prezzi



ato ' AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA

. DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (intervento di adeguamento)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, sono stati indicati gli importi di cui al computo
metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo (in sede di domanda di finanziamento si disponeva di un
progetto definitivo) e che recepiscono, pertanto, sia I'affinamento progettuale, che i maggiori costi delle opere;

i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali & stato aggiunto il modello di piccola
volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando
ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale
senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto
in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento
concesso;

si @ proceduto con l'attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi
originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico
Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia, fornitura sistema di
sbarre di accesso, fornitura dell'impianto di videosorveglianza, fornitura del box di guardiania e fornitura della
tettoia di ricovero RUP;

i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, e stata indicata totalmente;

i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

il cronoprogramma é stato aggiornato per quanto attiene alle procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture, oltre che per la designazione del Soggetto Realizzatore (stabilita al 31.12.2023 trattandosi di milestone

PNRR); la conclusione del progetto e stata differita dal 30.09.2023 al 31.12.2024.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it


mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it

PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta: ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni Interessati: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di adeguamento normativo ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di Raccolta Comunale sito in
Loc. SP del Padule mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con

Descrizione dell'intervento: . . - . Lo o
la fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati

QUADRO ECONOMICO

per varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

|Spesa a.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA L LTCEUIO
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento um. o ) ? . = imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.UOLO IMPIANTO / INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
La proprieta dell'area & pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per |'acquisto della stessa.
|Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
. — Importo Totale
It.em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t'a L Laf T [T imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 €175.232,65 €175.232,65 €17.523,27 € 192.755,92
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 €5.547,00 €5.547,00 € 554,70 €6.101,70
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.®PERE MURARIE E ASSIMILATE € 180.779,65| € 18.077,97| € 198.857,62|
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
|Spesa c.  INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R _— Importo Totale
It‘em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m q.t.a I UG T I imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00| € 0,00| € 0,00|
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R — Importo Totale
It'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a DD UG EroHs IR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

5,00

€27.575,00

€137.875,00

€30.332,50

€168.207,50

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettePlidentificazione dell’'utente, la cad.

pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

1,00

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo € comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 €8.129,11

€32.516,44

€7.153,62

€39.670,06

CASS_SCARR_PV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura
ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili cad. 3,00 €6.479,02
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei
liqguami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

€19.437,07

€4.276,15

€23.713,22

IMP_PRIMA_PIOGGIA

Fornitura di:

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia per piazzali
con superficie di circa 2.000 mq, dotato di Scolmatore e Disoleatore
integrati.

L'impianto dovra essere completo di:

- Pozzetto Scolmatore interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-
pass, valvola antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente
realizzatoin acciaio inox AlSI 304;

- Vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia;

- Disoleatore statico per oli non emulsionati completo di fori di
ingresso, uscita, raccordi in pvc conguarnizioni in gomma elastomerica
sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc;

- Vano disedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna
inc.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazionefinale
costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio inacciaio inox AlSI 304
estraibile e lavabile, dispositivo dichiusura automatica ad Otturatore
automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AlSI
304.

cad. 1,00 €18.500,00

€18.500,00

€4.070,00

€22.570,00

STR_PREF_GUARDIANIA

Fornitura di:

BOX Guardiania

Struttura prefabbricata di dimensioni come indicato nelle tavole di
progetto con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra, attrezzata con servizi igienico-sanitari
dotato di WC, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori.

cad. 1,00 €8.000,00

€8.000,00

€1.760,00

€9.760,00




Fornitura di:

Impianto di videosorveglianza composto da:

- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive diKIT di
montaggio

- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100

- N.1 Gruppo di continuita del tipo Legrand DK 2000 PlusUPS Online
Doppia Conversione (VFI)

- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime270X600X800
mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti

- N.1 Workstation con PROCESSORE

IMP_VIDEOSORVEGLIANZA

cad.

1,00

€3.000,00

€3.000,00

€660,00

€3.660,00

Fornitura di:

Sbarra di accesso automatica(L=6,00ml) dotata di centralina
oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere
provvedono alla rotazione della sbarra.

Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento
assemblata su uno dei pistoni tuffanti.

L'apparecchiatura elettronica di comando & anch'essa alloggiata nel

montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema é dotato di

sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un
comodo sblocco manuale da manovrare in caso di black-out o
disservizio.

IMP_SBARRE_ACCESSO

cad.

1,00

€3.000,00

€3.000,00

€660,00

€3.660,00

Fornitura di:

Struttura in acciaio prefabbricata per tettoia RUP e RAEE.

Struttura intelaiata in acciaio di dimensioni come da disegni esecutivi
fondata su una platea in conglomerato cementizio armato, completa
di impianto di illuminazione e messa a terra.

STR_TETTOIA_RUP_RAEE

cad.

1,00

€23.000,00

€23.000,00

€5.060,00

€28.060,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

[ €283.845,27]

€ 62.445,96]

€346.291,22|

[spesae.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item

Rif Descrizione Voce di Spesa / Intervento

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00]

€0,00]

€0,00]

|Spesa f.  SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item

Rif Descrizione Voce di Spesa / Intervento

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.111.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta

- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

SPESE_FX_TEC

0,02

€464.624,92

€9.292,50

€2.044,35

€11.336,85

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

€9.292,50]

€2.044,35]

€11.336,85]

Valorizzazione Eco

nomica IVA esclusa

Item

Rif. Descrizione Voce di Spesa / Intervento

u.m.

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€




SPESE_CONS

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 1 1.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,
prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

% 0,04 €464.624,92

€18.585,00

€4.088,70

€22.673,70

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE | € 18.585,00| € 4.088,70| € 22.673,70|

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo Importo IVA Importf: Totale

€ € (IVA inclusa)
Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
Spesab.  OPERE MURARIE E ASSIMILATE €180.779,65 €18.077,97 €198.857,62
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
Spesad.  MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE €283.845,27 € 62.445,96 €346.291,22
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE €0,00 €0,00 €0,00
Spesaf.  SPESE PER FUNZIONI TECNICHE €9.292,50 €2.044,35 €11.336,85
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 18.585,00 €4.088,70 €22.673,70

€492.502,41

€ 86.656,97

€579.159,38



CDR CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Data

‘ Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Milestone: soggetto realizzatore 30.06.2022 2/2022
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie | 30.08.2022 3/2022
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 31.08.2023 3/2023
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.08.2023 3/2023
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 3112.2022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 31.08.2023 32023
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc.
Collaudo Forniture | Veriica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 31.08.2023 32003
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 30.09.2023 3/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €194.746,59 €19.474,66| € 214.221,05
0 0
0 0
0 0
Totale € € 19474659 [ € 19.474.66 | € 21422125
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
€0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
VA€ Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la €216920,00 ca772200 €264642,40
fruizione del Centro di Raccolta
Totale € € 21692000 [ € 4772240 | € 264.642,40

on brevettate

A€ Totale €
0 0
0 0
0 0
0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €8.233,33 €1811,33 €10.044,66
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € < 8.23333 | € 181133 € 10.044566
€. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €16.466,66 €3.622,67 €20.089,33
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € € 1646666 | € 362267 € 2008933
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE rE ':" S0
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie ¢ assimilate / Intervento €194.746,59) €15.474,66 2422135
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento o e o
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €216.920,00 €47.722,40 €264.642,40
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e o e o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €8.233,33 €1.811,33 €10.044,66
g. Spese per consulenze €16.466,66 €3.622,67 €20.089,33
 Totale € €436.366,59 €72.631,06 €508.997,64

Attivita Descrizione Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie | 30.06.2024 2/2024
Esecuzione Lavori delle opere edili ed i 31.12.2024 4/2024
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.12.2024 4/2024
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.06.2024 22024
raccolta e perla fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 31122024 4/2024
Forniture __[unita di controllo accessi, ecc...
Collaudo Forniture | Ve"iica € collaudo delle forniture - esecuzione prove 112,202 af2008
tecniche
Milestone | Data prevista per lintervento 3112.2024 4/2024
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
o €0,00 €0,00 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € - e < 5
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavor edil ed impiantistici €180.779,65 €1807797] € 198.857,62
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 18077965 | € 18.077,97 [ € 198.857,62
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento d
Voce di costo VA€ Totale €
o €0,00 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € G - € -

attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

€283.845,27 €62.445,96 €346.291,22
fruizione del Centro di Raccolta
B €0,00 0] 0
B 0 0] 0
B 0 0] 0
Totale € € 283.845,27 | € 62.445,% | € 346.291,22

-enze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Imponibile € A€ Totale €
o 0 o 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < G G B
. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzion tecniche €9.292,50 €2.044,35 €11.336,85
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < 9.25250 | € 208435 € 1133685
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €18.585,00 €4.088,70 €22.673,70
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 1ssss00 € 408870 [ € __ 22673,70

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE EED "c"" YA
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €180.779,65 €18.077,97| €198.857,62
. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento @ o oo
dellimpianto / Intervento

d. Macchinari, impianti e €283.845,27 €62.445,96 €346.291,22
<. Programmi informatici brevett, licenze, know-how e @ o oo

tecniche non brevettate

. Spese per funzioni tecniche €9.292,50 €2.044,35 €11.336,85
g. Spese per consulenze €18.585,00 €4.088,70 €22.673,70
Totale € €492.502,41 €86.656,97 €579.159,38




Castiglione della Pescaia
Provincia di Grosseto
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Adeguamento Stazione Ecologica del Comune di Castiglione della
Pescaia

COMMITTENTE: | Sei Toscana

Data, 02/02/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/5 Fornitura e posa in opera di pannelli compositi TIPO Alutech Dach,
NP02 prodotti con sistema in continuo e costituiti da due rivestimenti in
lamiera metallica tra i quali ¢ interposto uno strato di schiuma
isolante in poliuretano espanso iniettato ad alta pressione. Il
rivestimeto estreno ¢ del tipo grecato , quello interno ¢ liscio dotato di
micronervature spessore (greche escluse) S50mm. Il prezzo
comprende la carpenteria metallica necessaria quali travi a sezione
rettangolare, quadrata, H e bulloneria di supporto.
chiusura laterale 3,00 4,00 2,500 30,00
Chiusura laterale 23,00 2,500 57,50
copertura 23,00 4,000 92,00
SOMMANO mq 179,50 40,00 7°180,00
2/6 Fornitura e posa in opera di segnaletica (orizzontale e verticale)
NP22 e cartellonistica cosi come riportato negli allegati grafici di
progetto.
Segnaletica a terra e su palo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  27000,00 2°000,00
3/22 FOSSA TIPO IMHOFF ad elementi in c.a.v. complete di fori di
TOS23_PR.P|entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e chiusini
12.003.001 |di ispezione con vasca da Sperosne
1,00
SOMMANO cad 1,00 427,00 427,00
4/25 Allacciamento alla rete ENEL compresi scavi.
NP75 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/  2°000,00 2°000,00
5/27 Fornitura e posa in opera di apparati per Impianto di
NP154 Videosorveglianza
Come da specifiche fornite dal committente 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  37000,00 3°000,00
6/28 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN:
TOS23_PR.P 5,00
07.112.001
SOMMANO m 5,00 176,00 880,00
7/29 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI BUCHE eseguiti
TOS23_05.A |con mezzi meccanici con materiale precedentemente costipato a
09.001.003 |bordo scavo
62,00
SOMMANO mc 62,00 20,59 1276,58
8/30 Trattamento prima pioggia
A35 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.
Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque Prima
Pioggia per piazzali con superficie di circa 2.000 mq, dotato di
Scolmatore e Disoleatore integrati, composto da vasca prefabbricata
in cemento armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzata con
pilastri verticali e travi orizzontali in c.a.v, prodotto con materiali
certificati CE , calcestruzzo in classe di resistenza a compressione
C45/55 (RCK 55N/mm?), conforme alle prescrizioni previste nella
A RIPORTARE 16"763,58

COMMITTENTE: Sei Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16"763,58

9/31
IMP.ELET.

10/32
NP Imp.
Idrico

1/1
TOS23 04
A04.002.002

norma UNI EN 206-1 :2006 per le classi di esposizione XC4
(resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3
(resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza
marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza
sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel
suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno) ed armature interne
in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia
quadrata di tipo B450C controllate in stabilimento. il tutto dovra
essere conforme al DM 17.01.2018 Norme Tecniche per le
Costruzioni.

Limpianto dovra essere completo di: Pozzetto Scolmatore interno,
completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, valvola antiriflusso con
chiusura a galleggiante, interamente realizzato in acciaio inox AISI
304.vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia da
mc.10 , basamento interno per alloggiamento elettropompa, foro di
collegamento al Disoleatore integrato per mandata elettropompa.
Disoleatore statico per oli non emulsionati , completo di fori di
ingresso, uscita, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma
elastomerica sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pve,
vano di sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna
in c.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazione
finale costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio in acciaio inox
AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di chiusura automatica ad
Otturatore automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio
inox AISI 304. L'impianto sara provvisto di Lastra di copertura H=10
cm. traffico pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20 cm.
carrabile traffico pesante per carichi di 1° categoria, con fori
d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400.
Limpianto avra le pareti esterne trattate con prodotti
impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovra essere corredato di
certificato di conformita, scheda tecnica e relazione strutturale,
manuale di corretto uso e manutenzione.

Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il varo e il
montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa della vasca con
pendenza delle pareti di scavo di inclinazione utile ad evitare
scoscendimenti, vespaio di livellamento sul fondo per uno spessore di
cm 20, magrone in cls Rek 150 dello spessore di 10 cm (gia
computato), strato di sabbia dello spessore di cm.10 e reinterro
completo in sabbia fino a 10 cm al di sopra del piano di posa della
pavimentazione dei piazzali, ogni onere per il collaudo, la messa in
esercizio, i collegamenti, le condotte di connessione tra le vasche, il
reinterro con sabbia intorno al manufatto e quant'altro occorra per
dare I'impianto perfettamente funzionante. L'impianto deve essere
realizzato da azienda operante con sistema di qualita conforme alla
normativa UNI EN ISO 9001:2015.

SOMMANO cadauno

F.po di impianto elettrico come da progetto allegato (vedi computo di
dettaglio allegato)

Nel prezzo sono incluse le certificazioni 37/08 pezzi speciali e
qualntaltro per dare il lavoro finito.

SOMMANO a corpo

F.po di impianto di accumulo e rilancio acqua potabile proveniente
dalla rete pubblica. (Prescrizione AdF) Nel prezzo ¢ compresa la
struttura di protezione realizzata con pannelli tipo sandwich e porta di
ingresso. Il prezzo si intende finito

Come da prescrizione acquedotto (vedi nuovo allaccio AdF)

SOMMANO a corpo

SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici in
terreno di media consistenza, con accumulo nell'area di reimpiego
nell'ambito del cantiere fino alla quantita di 5000mc

18°500,00 18°500,00

11°481,70 11°481,70

2°400,00 2°400,00

A RIPORTARE

49°145,28

COMMITTENTE: Sei Toscana
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49'145,28
Area ingresso 654,00 0,200 130,80
Area tettoia RAEE 24,00 5,000 0,400 48,00
Scavo impianto di prima pioggia 10,00 4,000 2,500 100,00
SOMMANO mc 278,80 3,25 906,10
12/2 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A
TOS23_05.A | MACADAM, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su
03.005.002 |mezzi di trasporto e 1' allontanamento del materiale di risulta al
pubblico scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di
20 km:
Area asfaltata da ripristinare 1820,00 0,100 182,00
SOMMANO 182,00 73,64 137402,48
13/3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS23_04.A |eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con
04.008.001 |accumulo nell'area di reimpiego nellambito del cantiere fino alla
profondita di 1.50 m
Scavo tubazioni impianto idrico 152,00 0,500 76,00
Scavo tubazioni impianto elettrico 127,00 0,500 63,50
Scavo per posa cordolo 97,00 0,300 29,10
Scavo plinti pali ill. 3,00 1,50 1,500 1,000 6,75
Scavo box uff. 7,00 2,500 0,300 5,25
Scavo tettoia RAEE 25,00 5,000 0,300 37,50
Scavo canalette 15,00 0,500 0,300 2,25
Scavo pozzetti di linea ID-EL 15,00 0,60 0,600 0,600 3,24
Scavo adduzione acqua 26,00 0,600 0,600 9,36
Scavo adeguamento linee in pressione 27,00 0,600 0,600 9,72
Scavo impianto di P.P. 8,00 2,500 2,500 50,00
SOMMANO mc 292,67 4,81 1'407,74
14/4 PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato mediante
TOS23_04.A |compattazione con rulli idonei:fino a far raggiungere al piano un
05.005.001 |valore della densita' non inferiore all'85% di quella massima della
prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
Area ingresso 654,00
SOMMANO mq 654,00 0,73 477,42
15/7 Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio prefabbricata per
A28 tettoia RUP ¢ RAEE. Struttura intelaiata in acciaio di dimensioni
come da disegni esecutivi fondata su una platea in conglomerato
cementizio armato, completa di impianto di illuminazione e messa a
terra.
Tettoia RAEE/RUP 23,00 4,000 92,00
SOMMANO mq 92,00 250,00 23°000,00
16/8 Fornitura posa e montaggio in opera di box prefabbricato di
A27 dimensioni come indicato nelle tavole di progetto con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo
di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra,
attrezzata con servizi igienico-sanitari dotato di WC, un lavabo, un
piatto doccia, boiler ed accessori.Compreso condizionatore d'aria a
pompa di calore. Il box dovra essere attrezzato con portasapone,
tenda doccia, portacarta, tavoletta we e portarotolo.
Box Guardiania 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 8°000,00 8°000,00
17/9 CASSEFORME IN LEGNO con tavole a filo sega compresi puntelli
A RIPORTARE 96'339,02

COMMITTENTE: Sei Toscana
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 96339,02
TOS23_01.B |e disarmo:
02.002.001 |Fondazione tettoia 57,20 0,300 17,16
Fondazione box uff 18,00 0,300 5,40
SOMMANO mq 22,56 27,85 628,30
18/10 Conglomerato cementizio per plinti, platee, fondazioni e simili -
TOS23_01.B |Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
04.020.002 |ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto, classe di resistenza
caratteristica C28/35 - consistenza S4
Fondazione Tettoia RAEE/RUP 23,80 4,800 0,300 34,27
Fondazione box 7,00 2,500 0,300 5,25
SOMMANO mc 39,52 204,00 8'062,08
19/11 ACCIAIO ad aderenza migliorata presagomato:Fe B 450 C
TOS23 01.B |controllato
03.001.005 |Fondazione tettoia 3°500,00
Fondazione box 800,00
SOMMANO kg 4300,00 2,84 12212,00
20/ 12 RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di ferro
TOS23_09.V |zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro
06.020.001 |sezione a T (35x35x5.5 mm) posati ad interasse di 2 m compreso
preparazione buche, fondazione cls C12/15. rinterro, verniciatura
profilati, quota sostegni diagonali agli angoli e rompitratto, il tutto
eseguito a mano:con maglia 60x120 mm, filo d. 2.2 mm (plastif. 3.2
mm), h 2 m fuoriterra
143,00 143,00
SOMMANO m 143,00 44,00 6292,00
21/13 CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta
TOS23_04.E |cementizia a 350 kg di cemento R 32.5. compresa la stuccatura dei
06.011.001 |giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32.5. compreso
fondazione:8x25x100 cm, diritto, vibrato
Lungo recinzione 75,00 75,00
SOMMANO m 75,00 21,75 1'631,25
22/ 14 Realizzazione e posa in opera di cancello pedonale 1,50x2,00m.
NP117 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 600,00 1'200,00
23/15 Fornitura e posa in opera di Sbarra di accesso automatica (L=5,00ml)
A47 Accesso principale 1,00
SOMMANO cad 1,00/  37000,00 3°000,00
24/16 POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato sprovvisti di
TOS23 01.F |sifone, dimensioni interne:70x70x100 cm completo di lapide
06.011.005 | Pozzetto race 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 263,00 789,00
25/17 POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di
TOS23_01.F |entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore
06.011.003 |a 10 cm in calcestruzzo C8/10.Dim. 50x50x48 cm
Raccolta piazzale 10,00
A RIPORTARE 10,00 130°153,65

COMMITTENTE: Sei Toscana
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 130°153,65
SOMMANO cadauno 10,00 159,00 1'590,00
26/ 18 CANALETTA PREFABBRICATA in c.ls. per convogliamento e
TOS23_04.F |deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non
07.001.002 |inferiore a 10 cm:64x37x200 compreso griglia
Canaletta cancello 1,00 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 182,00 1'092,00
27/19 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
TOS23 04.E |MIGLIORATO steso e rullato c.s. ma con mano di attacco con
02.003.003 |emulsione da bitume modificato al 70%:con aggregato a curva
granulometrica discontinua 0-8 mm, sp. compresso 3 cm
2300,00
SOMMANO mq 2300,00 14,54 337442,00
28/20 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in conglomerato
TOS23_04.E |bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0.80
02.002.001 |kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo
vibrante:con aggregato pezzatura 0/20. spessore compresso 6 cm
Piazzale 2300,00
SOMMANO mq 2300,00 23,00 527900,00
29/21 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN ELEVAZIONE in
TOS23_02.A |calcestruzzo armato di qualsiasi tipo o spessore, compresi: il taglio
03.002.004 |delle armature metalliche:
Rampa esistente 5,00
Impianto P.P. esistente 1,00
SOMMANO 6,00 439,00 2'634,00
30/23 FOGNATURA CON TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA
TOS23_04.F |DENSITA' (PEHD), SNS. strutturate e coestruse, a doppia parete
06.008.002 |corrugata esternamente e liscia internamente, secondo norma EN
13476-1 tipo B e UNI 10968/1 tipo B, lunghezza 6 m, posate
c.s.:DN250
83,00 83,00
SOMMANO m 83,00 52,00 4'316,00
31/24 Impianto idrico dotazione box e 2 punti acqua compresa fornitura e
A37 posa in opera di contatore completo di alloggiamento esterno e
sportellini per ispezione in acciaio zincato.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'500,00 1'500,00
32/26 Oneri di discarica autorizzata per smaltimento di materiale terroso
TOS23_PRR |con inerti (terre e rocce da scavo) - materale inerte solido non
.EC.P17.005 |pericoloso compreso analisi chimica per la caratterizzazione per le
terre e rocce da scavo e rilascio moduli formulario (cod. CER 17 05
04).
Smaltimento 115,00
SOMMANO ton 115,00 27,00 3105,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2307732,65
A RIPORTARE 2307732,65
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N Ond DIMENSIONI IMPORTI
T[‘i‘;‘lFFr N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 230°732,65
TOTALE euro 230°732,65

Data, 02/02/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sei Toscana ['computo metrico estimativo.dcf' (W:\ASS\ASS06-Progettaz. impianti\Progetti\GROSSETO\STE Castiglione della Pescaia\PROGETTO ESE



PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE Al SENSI DEL D.M. 8/4/2008 E S.M.I. DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO NEL COMUNE DI

Castiglione della Pescaia - (GR).

QUADRO ECONOMICO
Euro
A) |SOMME A BASE D'ASTA
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
pot |MPORTOPER LESECUZION VORAZIO € 230 732,65
(a misura,a corpo, in economia; soggette a ribasso)
A02 [IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA € 5547,00
TOTALE IMPORTO A € 236 279,65
B) [SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
BO1 [Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) (IVA compresa) € 1181,40
B02 [Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze (IVA compresa) € 2 362,80
B0O3 [Imprevisti (IVA compresa) € 11 813,98
B04 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
a [Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree € -
b |Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione € -
Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per I'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso €
€ lAgenzia del Territorio i
B05 [Rilievi accertamenti ed indagini € 2 480,94
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
BO6 |_,. . . . - : N . . € 25 990,76
all'assistenza giornaliera e contabilita. Comprese spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (Contributo previdenziale compreso)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di
BO7 . . . . oo . L L € 2 362,80
laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso
d'opera (Contributo previdenziale compreso)
B08 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
B09 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
B10 [IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:
a [IVA, (10% su A) € 23 627,97
b [IVA, (22% su B06-B07) € 6 783,59
¢ |Contributo autorita per la vigilanza dei lavori € 225,00
TOTALE IMPORTO B € 76 829,23
TOTALE GENERALE € 313 108,88
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ato : AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
Y DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI CETONA (intervento di adeguamento)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

= per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, € stato indicato I'importo di cui alla Relazione sul
Conto Finale del 16.09.2021;

= i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali & stato aggiunto il modello di piccola
volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando
ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale
senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto
in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento
concesso;

= i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, € stata indicata totalmente;

= i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

= il cronoprogramma € stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture; la conclusione del progetto e stata differita dal 31.03.2023 al 31.12.2024; la nomina del Soggetto

Realizzatore, trattandosi di specifica milestone PNRR, ¢ stata indicata al 31.12.2023.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it
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PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta: ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni Interessati: CETONA

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di adeguamento normativo ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di Raccolta Comunale sito in
Loc. Corvaia mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

|Spesa a.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA Importo Totale
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. ap ) J 3 P imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € 5
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.8UOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00| € 0,00| € 0,00|
La proprieta dell'area & pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per I'acquisto della stessa.
|Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R o Importo Totale
It .. . .t | rto Unit | rt | rtoIVA | . .
'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento um. 4 .a T CHTLELTS DL TR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € 5
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 €101.404,40 €101.404,40 €10.140,44 €111.544,84
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 350,00 € 3.850,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.DPERE MURARIE E ASSIMILATE € 104.904,40| € 10.490,44| € 115.394,84|
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
| rto Total
Item - . q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA . mpo .o' otale
N Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. ) imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO €0,00 €0,00 €0,00
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
| rto Total
Item - . q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA . mpo .o' otale
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m ) imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

4,00

€27.575,00

€110.300,00

€24.266,00

€ 134.566,00

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettePlidentificazione dell’'utente, la cad.

pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

1,00

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 5,00

€8.129,11

€ 40.645,55

€8.942,02

€49.587,57

CASS_SCARR_PV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura
ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei
liqguami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 4,00

€6.479,02

€25.916,09

€5.701,54

€31.617,63

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

€ 215.378,40

€47.383,25

€262.761,65

[Spesace.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento )
prevista

u.m.

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e. BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00]

€0,00]

€0,00]

[Spesa f.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento .
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€




Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.111.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta % 0,02 €320.282,80 € 6.405,66 €1.409,24 €7.814,90
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

SPESE_FX_TEC

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.8PESE PER FUNZIONI TECNICHE € 6.405,66| € 1.409,24| € 7.814,90|

[Spesag.  SPESE PER CONSULENZE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

. o Importo Totale
Item L. . q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA . .
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento um. ) imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € o

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.111.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,
prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

% 0,04 €320.282,80 €12.811,31 €2.818,49 €15.629,80

SPESE_CONS

Importi Complessivi relativi all'lntevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE | €12.811,31] €2.818,49] €15.629,80]

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo Importo IVA Import? Totale

€ € (IVA inclusa)
Spesaa.  SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE €104.904,40 €10.490,44 €115.394,84
Spesac.  INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE €215.378,40 €47.383,25 €262.761,65
Spesae. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE €0,00 €0,00 €0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 6.405,66 €1.409,24 €7.814,90
Spesag.  SPESE PER CONSULENZE €12.811,31 €2.818,49 € 15.629,80

€339.499,77 €62.101,42 €401.601,19



CDR CETONA

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Data

Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Milestone: soggetto realizzatore 28.02.2020 1/2020
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie | 31.12.2020 4/2020
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 31.08.2021 3/2021
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.08.2021 3/2021
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 3112.2022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 31.03.2023 1203
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc.
Collaudo Forniture | Veriica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 31.03.2023 10z
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 31.03.2023 1/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €104.904,40 €10.49044] € 11539484
0 0
0 0
0 0
Totale € € 10890440 [ € 1049004 [€ 11539484
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
€0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
VA€ Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la €172920,00 €38.042,40 €210962,40
fruizione del Centro di Raccolta
Totale € € 17292000 [ € 3804240 | € 21096240

on brevettate
A€ Totale €
0 0
0 0
0 0
0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €5.55649 €1.22243 €6.77892
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € < 555649 | € 122243 | € 6.778,52
€. Spese per consulenze
Voce di costo imponibile € WA€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €11.11298 €2.444,85 €13.557,83
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € € uanes|e 244485 € 1355783
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € ToTIvAE WD ':" L
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie ¢ assimilate / Intervento €104.904,40) €10490,44 €115.394,84)
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento o e o
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €172.920,00 €38.042,40 €210.962,40|
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e o e o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €5.556,49 | €1.222,43 €6.778,92
g. Spese per consulenze €11.112,98) €2.444,85 €13.557,83
Totale € €294.493,86 €52.200,12 €346.693,99

Attivita Descrizione Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Affidamento  |Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.12.2020 4/2020
Esecuzione Lavori delle opere edili ed i 31.08.2021 3/2021
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.08.2021 3/2021
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.06.2024 22004
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione |Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 31.12.2024 42024
Forniture unita di controllo accessi, ecc..
Collaudo Forniture | Veifica & collaudo delle forniture - esecuzione prove 31122024 o/202
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 31.12.2024 4/2024
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € \7.X3 Totale €
o €0,00 €0,00 0
o 0 0 0
o [ 0 o
o [ 0 0
Totale € € - e - [e -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €104.904,40 €1049044[ € 11539484
o [ 0 0
o 0 0 o
o [ 0 0
Totale € € 10490440 [ € 1049044 [€ 11539484
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento d
Voce di costo VA€ Totale €
o €0,00 0
o [ 0 o
o 0 0 o
o [ 0 0
Totale € € - e - e =

attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

€215.378,40 €47.383,25 €262.761,65
fruizione del Centro di Raccolta
B €0,00 0] 0
B 0 0] 0
B 0 0] 0
Totale € € 215.378,40 | € 47.383,25 | € 262.761,65

-enze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Imponibile € A€ Totale €
o 0 o 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < G G B
. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzion tecniche €6.405,66 €1.40924 €7.814,9
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < 6.405,66 | € 140924 | € 7.814,50
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €1281131 €2.818,49 €15.629,80
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € neua e 281849 [€ 1562980

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE EED "c"" YA
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €104.904,40 €10.490,44 €115.394,84
. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento @ o oo
dellimpianto / Intervento

d. Macchinari, impianti e €215.378,40 €47.383,25 €262.761,65
<. Programmi informatici brevett, licenze, know-how e @ o oo

tecniche non brevettate

. Spese per funzioni tecniche €6.405,66 €1.409,24 €7.814,90
g. Spese per consulenze €12.811,31 €2.818,49/ €15.629,80
Totale € €339.499,77 €62.101,42 €401.601,19




Comune di Cetona
Provincia di Siena
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QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: | Progetto di adeguamento del Centro di Raccolta del Comune di Cetona in Localita Corvaia.-PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA Al SENSI DELL'ART. 106 D.LGS 50/2016 E S.M.I.

COMMITTENTE: | Societa SE| Toscana Srl

Data, 03/05/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Timpianto elettrico
Sommano a corpo 1,00 1,00 ---| 137181,60 137181,60 13°181,60
2 Scotico superficiale. Scotico di terreno superficiale fino alla profondita di cm. 20, per estirpazione
A01 di erbacce piante e quant'altro, compreso distendimento in loco del materiale di risulta e quant'altro
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.
Sommano mq 280,00 280,00 -—- 2,55 714,00 714,00
3 Sbancamento con conferimento a discarica.
A03 Scavo di sbancamento a sezione libera per qualsiasi spessore e larghezza e per profondita variabili
fino ad un max di ml. 2,0 eseguito con uso di mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresa la massicciata e la pavimentazione stradale, getti di calcestruzzo, recinzioni
di qualsiasi genere, paracarri, alberi anche di alto fusto, arbusti, trovanti e qualsiasi altro possa
trovarsi sul terreno da sbancare. E' esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a mc. 0,50. Sono compresi tutti gli oneri per lo scavo con mezzi meccanici
di qualsiasi potenza, il caricamento del materiale scavato su camion di qualsiasi potenza, il
trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Sommano mc 30,36 30,36 - 8,44 256,24 256,24
4 Scavo a sezione obbligata
A04 Sommano mc 177,60 177,60 - 4,30 763,68 763,68
5 Binder 10 cm
All Sommano mq 236,80 236,80 - 22,80 5'399,04 5'399,04
6 Magrone. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo non strutturale classe di consistenza S3, Dmax
Al4 32, Cl. 4 Classe X0 - Rck 15 N/mmgq, magrone per sottofondazioni di appoggio gabbie di armatura,
gettato contro terra, compreso ogni onere e lavoro accessorio inerente e conseguente, esclusa la
presenza d'acqua. Spessore cm 10.
Sommano mc 12,33 12,33 - 120,00 1'479,60 1'479,60
7 CLS Fondazioni. CLS Fondazioni Armate. Calcestruzzo in opera per fondazioni armate (plinti,
AlS trave rovesce, platee, ecc.) confezionato con due o piu pezzature di inerte, gettato con I' ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte. Calcestruzzo classe di resistenza caratteristica C 25/
30 Mpa - Dmax 32, Cl. 4 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza al getto S4 fluida.
Sommano mc 30,42 30,42 --- 160,00 4'867,20 4'867,20
8 Ferro per armature. Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, piegato e
Al7 lavorato individuato come acciaio B450C ( comprese le reti elettrosaldate individuate come acciaio
B450A ), saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Societa SEI Toscana Srl
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI aria
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
esecuzione, compresa legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm.
Sommano kg|  1'649,48 1'649,48 - 1,40 2'309,27 2309,27
9 Casseformi. Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
Al8 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee, plinti, travi rovesce, ecc..Compreso il puntellamento e
il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti (in legname di
qualunque forma)
Sommano mq 30,42 30,42 - 35,00 1°064,70 1°064,70
10 Recinzione. Fornita e posta in opera di recinzione costituita da: a) tubolari metallici, con sezione
A20 diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due
mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,00 e di altezza fuori
terra, pari a m 2,25, b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia
romboidale mm 100x50 con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato
e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommita della rete, tesato e verniciato.
Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. E inoltre
compreso quant'altro per dare 'opera finita.
Sommano ml 194,00 194,00 - 31,00 6°014,00 6014,00
11 Parapetto metallico H=1m
A21 Sommano ml 47,00 47,00 - 60,00 2'820,00 2'820,00
12 Cordonati e zanelle
A25 Sommano ml 163,00 163,00 --- 22,00 3'586,00 3°586,00
13 Pozzetto con chiusino (60x60)
A32 Sommano cad. 2,00 2,00 - 250,00 500,00 500,00
14 Canaletta carrabile
A33 Sommano ml 20,00 20,00 --- 150,00 3°000,00 3°000,00
15 Taglio di pavimentazione bitumata
A33-04 Sommano m 208,00 208,00 - 2,15 447,20 447,20
16 Trattamento prima pioggia
A35 Sommano cad 1,00 1,00 ---| 157000,00 15°000,00 15°000,00
17 Riempimento. Formazione di rilevato con materiali di risulta dagli scavi ritenuti idonei come
A43 indicato dalla D.L. eseguiti nell'ambito del cantiere. Sono compresi: la preparazione e
compattazione del piano di posa, il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, eventuale
indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con
qualunque mezzo, la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, le bagnature, i necessari discarichi, la
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.
%

RIPORTO

18
NP02

19

NP108

20
NP118

21
NP13

22
NP138

23
NP139

sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di 20 cm, |
profilatura dei cigli. ¢ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Sommano mc

Fornitura e posa in opera di pannelli compositi TIPO Alutech Dach, prodotti con sistema in
continuo e costituiti da due rivestimenti in lamiera metallica tra i quali ¢ interposto uno strato di
schiuma isolante in poliuretano espanso iniettato ad alta pressione. Il rivestimeto estreno ¢ del
tipo grecato , quello interno ¢ liscio dotato di micronervature spessore (greche escluse) SOmm. 11
prezzo comprende la carpenteria metallica necessaria quali travi a sezione rettangolare, quadrata,
H e bulloneria di supporto.

Sommano mq

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam eseguito con mezzi meccanici, compreso il
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico o in aree
indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20Km.

Sommano mc

Fornitura e posa in opera di vasca stagna interrata in c.a. prefabbricato per la raccolta dei rifiuti
pericolosi, capacita 2mc, ¢ compreso lo scavo, il rinfranco e quant'altro necessario a dare l'opera
finita

Sommano cadauno

Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio costituite da n.3 estintori idrici da 6 litri
completi di cassetta murale da esterno e appositi cartelli segnalatori (con l'indicazione estintore
idrico da 6 litri n.)e n.2 estintori a polvere carrellati da 30 kg completi di cappuccio e apposito
cartello segnalatore (con l'indicazione estintore a polvere carrellato da 30Kg n).

Sommano corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO per travi e pilastri in profilati
laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in
conformita alle norme. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ quello effettivo a lavorazione
compiuta. E' inclusa la stesura di un film di primer protettivo e di uno di vernice polimerica.
Sommano kg

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA IN MATERIALE
METALLICO: con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio, da
realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti
atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme
UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178,
compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione
di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i
ponti di servizio con altezza massima m 3,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il

124,32

109,22

20,00

1,00

1,50

2'675,38

124,32

109,22

20,00

1,00

1,50

2'675,38

11,50

40,00

35,10

1'500,00

1°000,00

3,48

17429,68

4'368,80

702,00

1'500,00

1'500,00

9'310,32

1'429,68

4'368,80

702,00

17500,00

17500,00

9'310,32

A RIPORTARE
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO Y ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se
del tipo smensolato o ornamentale).
Sommano mq 74,80 74,80 -—- 47,81 3'576,19 3'576,19
24 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato a platea.
NP141 Sommano mc 0,58 0,58 - 300,00 174,00 174,00
25 Demolizione di strutture piane in calcestrruzzo armato, eseguita con mezzi meccanici, compreso il
NP148 taglio delle armature metalliche:per solette, solettini e simili in quantitd superiori a mc 1.00,
compreso il carico, trasporto e smaltimento alla pubblica discarica.
Sommano mc 26,24 26,24 - 102,00 2°676,48 2'676,48
26 Pozzetto in calcestruzzo 50x50
NP15 Sommano cadauno 6,00 6,00 - 65,00 390,00 390,00
27 F.po di pozzetto 60x60x60 in cls senza sifone compreso letto di posa rinfianchi in cls di sp. 10cm
NP153 compreso calo. Escluso lapidi e chiusini
Sommano cadauno 7,00 7,00 - 82,28 575,96 575,96
28 Fornitura e posa in opera di ancoraggi di fondazione (tirafondi) in barre tonde filettate di acciaio
NP156 tipo S 275, zincato elettroliticamente, complete di gancio di ancoraggio al piede ¢ filettatura in
testa, collegata in testa con maschera a perdere e al piede con distanziatori, da annegare in getto di
calcestruzzo, completi di bulloni con classe di resistenza 8.8 e piastre per la piombatura della
struttura, dadi, rondelle o piastrine di compensazione realizzati anch'essi in acciaio zincato. Il
serraggio delle bullonature dovra avvenire con chiavi dinamometriche secondo la coppia torcente
indicate. Il tutto fornito e posto in opera compreso il posizionamento, l'inghisaggio delle piastre di
base con malta fluida espansiva ed antiritiro e le relative casserature di contenimento della malta, il
fissaggio alla carpenteria metallica di armatura, il tiro in alto o il calo in basso dei materiali, i tagli a
misura, gli sfridi, le assistenze murarie e manovalanza in aiuto ai posatori, la pulizia a lavori
ultimati e quant'altro non menzionato ma necessario per una esecuzione a perfetta regola d'arte.
Compresi gli oneri relativi ai controlli di legge sui materiali. Valutazione del peso teorico rilevato
dalla geometria risultante dai disegni di progetto.
Sommano kg 132,30 132,30 - 3,50 463,05 463,05
29 Demolizione di tettoia esistente in struttura di carpenteria di ferro tubolare e pannelli ondulati di
NP169 lamiera, compreso smaltimento materiale
Sommano mq 72,00 72,00 - 10,00 720,00 720,00
30 Fornitura e posa in opera di segnaletica (orizzontale e verticale ) e cartellonistica cosi come
NP22 riportato negli allegati grafici di progetto.
Sommano corpo 1,00 1,00 --| 2°000,00 2°000,00 2°000,00
31 Provvista e posa in opera di griglie e chiusini in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
NP23 dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
A RIPORTARE
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI aria
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera completi di telaio esterno, atte a sopportare i
massimi carichi stradali secondo le prescrizioni di progetto. Compreso la muratura e quanto altro
per garantire la perfetta tenuta e stabilita.
Sommano kg 478,00 478,00 - 3,40 17625,20 17625,20
32 Rimozione pali d'illuminazione
NP24 Sommano cadauno 3,00 3,00 - 200,00 600,00 600,00
33 Tubazione per fognatura in polipropilene estruso diam. est. 160 Esculo scavi e rinterri
NP25 Sommano ml 6,50 6,50 -—- 10,10 65,65 65,65
34 Tubazione per fognatura in polipropilene estruso diam. est. 250 Esculo scavi e rinterri
NP27 Sommano ml 102,00 102,00 - 20,30 2°070,60 2070,60
35 Tubazione per fognatura in polipropilene estruso diam. est. 315 Esculo scavi e rinterri
NP28 Sommano ml 17,00 17,00 - 25,80 438,60 438,60
36 Rimozione rete perimetrale esistente compresa demolizione blocchi ancoraggio colonne e
NP47 smaltimento del materiale di risulta.
Sommano ml 194,00 194,00 - 4,50 873,00 873,00
37 Pluviale in tubo tondo in lamiera zincata sp8/10, d. 100Doccia semitonda o quadra in lamiera
NP69 zincata spessore 8/10, sv 330
Sommano ml 33,00 33,00 --- 15,79 521,07 521,07
38 Complementi per pluviali e docce
NP70 Sommano cadauno 9,00 9,00 - 18,00 162,00 162,00
39 EXTRA IMPIANTO ELETTRICO.Maggiorazione per adeguamento impianto elettrico:- fornitura e
NPV 1 posa di orologio astronomico,- fornitura e posa in opera di palo conico dritto 9,9 metri di cui 9
metri fuori terra, comprensivo di Staffaggio in testa palo per alloggiare i due corpi illuminanti di
Tipo Disano ASTRO LED 125W 4000K IP66, -illuminazione impianto prima pioggia,-lavorazione
in piu per la gestione delle accensioni dell'illuminazione generale, - oltre che ai nuovi cablaggi per
I’alimentazione del palo in piu di cui sopra.E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
a completa opera d'arte.
Sommano a corpo - 1,00 1,00 4'465,83 - 4°465,83 4°465,83
40 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento completo di coperchio in ghisa carrabile con
NPV 2 resistenza di rottura minima 12,5 t.dimensioni 100X100.
Sommano cadauno - 1,00 1,00 300,00 - 300,00 300,00
41 Fornitura e Posa in opera di canali grigliati di drenaggio in calcestruzzo, di sezione adeguata
NPV 3 allo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, posati su letti di posa e successivamente
rinfiancati in
A RIPORTARE 47765,83
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI aria
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 47765,83
calcestruzzo magro da quotarsi a parte. La sovrastante griglia, in acciaio zincato a caldo, ¢ del tipo
pedonale/carrabile.
Sommano ml - 6,00 6,00 150,00 - 900,00 900,00
42 Revisione delle finiture del box di guardia: realizzazione sottofondo di calpestio in compensato
NPV 4 marino, e soprastante pavimento in linoleum antiscivolo, battiscopa, sostituzione serrature e vetri
rotti
Sommano a corpo - 1,00 1,00, 2400,00 - 2'400,00 2400,00
43 Delimitazione impianto prima pioggia con tavole e corteccia
NPV 5 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 850,00 - 850,00 850,00
44 Getto in opera di massetto in calcestruzzo
NPV 6 Sommano a corpo - 1,00 1,00 680,00 - 680,00 680,00
45 Mantellina perimetrale per tettoie a protezione dalle infiltrazioni di acque piovane
NPV 7 Sommano a corpo - 1,00 1,00 1200,00 - 17200,00 1200,00
46 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
NPV 8 d'attacco e rullatura; compresi additivi attivanti di adesione da computare a parte- con aggregato
pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Sommano a corpo -—- 1,00 1,00 87700,00 - 87700,00 87700,00
47 Rimozione parapetto esistente
S05-01 Sommano a corpo 1,00 1,00 - 800,00 800,00 800,00
A RIPORTARE 19°495,83
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI aria
TXRiFFA DESCRIZIONE PREZZO VO}Z'
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 19°495,83
RIEPILOGO
Importo Totale euro 97'945,13 117°440,96 19°495,83 -
Totale variazione euro 19°495,83 19,905
Data, 03/05/2021
11 Tecnico
A RIPORTARE 19°495,83
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Provincia di Siena

COMUNE DI CETONA

Lavori di adeguamento ai sensi del d.m. 8/4/2008 e s.m.i. della Stazione

Ecologica sita in localita Corvaia nel Comune di Cetona (SI).

C.1.G. 7984407D15 - C.U.P. E93J19000120005

IMPRESA: COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI S.C.

CONTRATTO: PROT. 0006917 DEL 30.10.2019

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: euro 87.500,66 di cui 2.929,94 di oneri

della sicurezza

IMPORTO NETTO PERIZIA DI VARIANTE: euro 104.904,40 di cui 3.500,00 di

oneri della sicurezza

PROGETTISTA: SEI TOSCANA Srl -Ing. Dario Mattafirri, Geom. Gianluca

Cavuoto, Ing. Giulio Favetta, Dott. Marco Casale

Coordinatore della sicurezza di Progettazione:

Geom. Gianluca Cavuoto

DD.LL.: Dott.Ing.Claudio Caldesi -(Corso Garibaldi 28 - 53047 Sarteano -SI)

Responsabile del Procedimento: Ing. Dario Mattafirri

* % % K Kk Kk %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Art.14 del D.M. Inf. Trasp. 07/03/2018 n°49 e s.m. ed i.

Progetto principale: il progetto principale approvato con D.G.C. n° 9 del
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18.01.2019 prevedeva un spesa complessiva pari a €132.539,50 cosi

distinta:

A)Lavori

a.1)Lavori € 97.945,13

a.2)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €2.929,94
TOTALE IMPORTO A € 100.875,07

B) Somme a disposizione:

BO1 Lavori in economia, (previsti nel progetto e esclusi dell'appalto)

(IVA compresa) € 504,38

B02 allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze (IVA

compresa )

BO3 Imprevisti (IVA compresa) € 5.043,75

B04 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

BO5 Rilievi accertamenti ed indagini € 1.008,75

B0O6 Spese tecniche relative alla progettazione € 11.096,26

BO7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 1.008,75

BO8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

B09 Spese per pubblicita e, ove previsto per opere artistiche

B10 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

a IVA, (10% su A) € 10.087,51
b IVA, (22% su B06-B07) € 2.885,03
¢ Contributo autorita per la vigilanza dei lavori € 30,00
TOTALE IMPORTO B € 31.664,42
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TOTALE GENERALE € 132.539,49

Affidamento dei Lavori: i lavori furono aggiudicati alla ditta

COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI S.C. con sede in San Quirico D'

Orcia, Via | Maggio- Loc. Ombicciolo, partita IVA 00910720523, con

determina di approvazione prot. 0003224 del 02.09.2019 per un importo

complessivo di € 87.500,66 comprensivo dell'importo di 2.929,94 per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

Contratto : PROT. 0006917 DEL 30.10.2019

Perizie di variante: Oltre al progetto principale € stata redatta n.1

Perizia di variante:

La perizia depositata in data 03/05/2021 con prot. 0016881 del

25.05.2021 ed approvata con Determina prot. 0018530 del 11.06.2021

dell’importo complessivo di € 132.539,49 cosi ripartito:

A)Lavori
a.1)Lavori a misura, a corpo, in economia € 101.404,40
a.2)Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.500,00

Totale Lavori A € 104.904,40

B) Somme a disposizione:

1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto € 504,38

2 Rilievi, accertamenti, indagini

3 Economie da ribasso

4 Imprevisti compresa iva €1,12

5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

6 Accantonamento art.133, c. 3e 4 D.Lgs 163/06
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7 Spese di cui agli art. 90 c. 5 e 92 c. 7bis D.Lgs. 163/06, spese tecniche

relative alla progettazione € 11.096,26

7b Spese tecniche di variante € 1.509,05

8 Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione

(Perizia)

9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici contributi vigilanza € 30,00

10 Spese per pubblicita e, ove previsto per opere artistiche

11 Spese per accertamenti di laboratorio € 1.008,75

12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

12.a IVA su A (lavori) 10% € 10.490,44

12.b oneri previdenziali su B7 (spese tecniche)

12.c IVA 22% su B7+B12.02 (spese tecniche e collaudi) € 2.995,09
Totale B € 27.635,09
TOTALE (A+B) € 132.539,49

| lavori che hanno comportato la variante sono da attribuirsi ad alcune

variazioni progettuali ritenute opportune per migliorare e completare i

lavori.

Descrizione dei lavori: | lavori in progetto eseguiti possono riassumersi

cosi:

- Realizzazione di impianto prima pioggia;

- Realizzazione della rete di raccolta delle acque dei piazzali

mediante l'inserimento di pozzetti grigliati e canalette grigliate

carrabili;

- Realizzazione di cordonatura perimetrale e canalette carrabili

per-isolare idrauticamente 'areg;

- Rifacimento recinzione esterna
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- Sostituzione fossa biologica esistente con pozzetto sifonato;

- Demolizione e costruzione di nuova tettoia RAEE e tettoia Stoccaggio

Contenitori;

- Nuovo Impianto elettrico per illuminazione esterna (n.1 palo illuminazione

h=10m, punti luce, pozzetti, cavidotti);

- Nuovo parapetto su muro di contenimento, zona cassoni scarrabili;

- Opere stradali in genere con la ripresa di alcuni tratti di asfalto del piazzale

e ripristini vari in corrispondenza delle demolizioni dovute ai lavori di cui

sopra.

Mentre i lavori relativi alla variante sono:

- Istallazione di un ulteriore palo di illuminazione;

- Ulteriori adeguamenti dell'impianto elettrico in progetto;

- Fornitura e posa di un pozzetto in cemento dimensioni 100x100 cm;

- Fornitura e posa di una canaletta carrabile in calcestruzzo vibrato;

- Revisione delle finiture del box di guardia esistente;

- delimitazione della zona in cui sono interrate la componenti del disoleatore

e relativi pozzetti, con tavole perimetrali e riempimento di corteccia.

- lieve modifica delle pendenze della piattaforma esistente della tettoia "beni

durevoli”, attraverso il getto di un massetto di calcestruzzo.

- Realizzazione di una "mantellina" in lamiera su tutto il perimetro delle

tettoie per impedire infiltrazioni di acqua piovana all'interno delle tettoie.

- Rifacimento completo del piazzale con tappetino in conglomerato

bituminoso (tappetino di usura).

Contratto: Contratto d'Appalto prot. 0006917 del 30.10.2019
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Cauzione: eseguita dalla ditta con "UnipolSai assicurazioni”, polizza

fideiussoria n° 167622998 .

Assicurazione: eseguita dalla ditta con "UnipolSai assicurazioni”, polizza

n°1/2746/171029284.

Importo contrattuale: € 97.945,13 compreso di € 2.929,94 di oneri di

sicurezza;

Atti suppletivi: La Perizia di Variante n.1 ha previsto nuovi prezzi;

pertanto sono stati necessari nuovi atti.

Verbali di Nuovi Prezzi: E' stato redatto il verbale di concordamento

nuovi prezzi relativo alla perizia di cui sopra .

Somma autorizzata: In definitiva la somma complessiva netta autorizzata

per lavori risulta dal seguente prospetto:

- per il contratto principale € 87 500,66
- per Perizia di Variante n.1 € 17.403,74
Totale € 104.904,40

Consegna dei lavori: | lavori di contratto furono consegnati alla ditta con

verbale del 08.02.2021.

Tempo stabilito per l'esecuzione: Per lesecuzione dei lavori erano

stabiliti, dal Capitolato Speciale di Appalto un numero di giorni pari a 125

(centoventicinque), naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale

di consegna; il termine utile doveva quindi scadere il 12.06.2021.

Sospensione e ripresa dei lavori: Nel corso dei lavori non ci sono state

sospensioni dei lavori.

Proroghe concesse: Durante lesecuzione dei lavori fu' concessa una

proroga per ulteriori 15 giorni prolungando la scadenza del tempo utile al
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giorno 27.06.2021.

Ultimazione lavori: In considerazione di:

- n.125 giorni di contratto

- n. 15 giorni di proroga

per quanto sopra l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il

27.06.2021.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori: Come risulta dai verbali di consegna

ed ultimazione lavori in data 26.06.2021 risulta che l'Impresa ha eseguito i

lavori in tempo utile.

Sinistri o Danni: Nel corso dei lavori non risultano sinistri o danni.

Ordini di Servizio: Durante U’esecuzione dei lavori non sono stati emessi

ordini di servizio.

Lavori in economia: In corso di esecuzione non sono stati eseguiti lavori in

economia.

Anticipazioni in denaro: non sono state richieste anticipazioni di denaro

da parte della ditta.

Andamento dei lavori: | lavori si sono svolti in conformita delle norme

contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla

Direzione Lavori.

Subappalti: Nel corso dei lavori con det. n.0007246 del 08.03.2021, e

stato autorizzato il subappalto alla Soc Tecnogreen sas di Casian Cristina,

per la realizzazione di movimenti terra ed opere edili per ’importo

complessivo di 13.270,00 €, escluso oneri per la sicurezza pari ad 500,00

€.

pag. 7/11




Inoltre, con det. n.0007252 del 08.03.2021, e stato autorizzato il

subappalto alla Soc PMG di Galli e C., per la fornitura e la posa in opera

dellimpianto elettrico per Uimporto complessivo di 9.440,00 €

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad 300,00 € .

Variazioni apportate: Le principali variazioni apportate sono state

giustificate con la perizia sopra citata; mentre altre, di limitata entita,

rientrano nei limiti delle facolta della Direzione lavori.

Certificati di pagamento: Durante il corso dei lavori furono emessi i

seguenti certificati di pagamento:

n.1in data 16.03.2021 € 58.318,76
n.2 in data 04/06/2021 € 43.983,52
per limporto totale di €102.302,28 ....... oltre IVA di legge

Stato finale:

Lo stato finale puo riassumersi con il presente conto finale ed importa:

per lavori € 104.904,40
da cui sono dedotti per certificati emessi ............ € 102.302,28
resta quindi un credito dell’Impresa pari a € 2.602,12

compresi 524,52 € trattenuti dai precedenti SAL e adesso svincolati ( vedi

certificato di pagamento stato finale)

Riserve dell'impresa:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilita senza riserve.

Infortuni in corso dei lavori: Durante il lavoro non €& avvenuto nessun

infortunio.

Assicurazione: eseguita dalla ditta con "UnipolSai assicurazioni”, polizza

n°1/2746/171029284.
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Cessione di credito da parte dell'Impresa: Per i lavori in questione

lImpresa assuntrice non ha effettuato cessione di credito.

Direzione dei Lavori: | lavori sono stati diretti dall'Ing. Claudio Caldesi

Collaudo Statico: Il collaudo statico € stato redatto dalllng. Giovanni

Tridico.

Responsabile Unico del Procedimento: Il Responsabile Unico del

Procedimento e rappresentato nella persona dell'Ing. Dario Mattafirri.

Liquidazione:

Per quanto sopra esposto il sottoscritto D.L.

LIQUIDA

il credito residuo di € 2.602,12 diconsi Euro duemilaseicentodue/12 netti,

che potranno essere pagati all'impresa, previa verifica degli adempimenti

di cui al art. 26 del DM 49/2018 (ex. Titolo Il parte | del DPR 207/2010), da

parte della Stazione Appaltante, dopo l'approvazione del presente conto

finale. Contestualmente si da il nulla osta per lo svincolo delle polizze

assicurative fatte dall'impresa.

Elenco delle prove, certificazioni e dichiarazioni allegate:

La documentazione relativa alle prove eseguite, ai controlli effettuati e

alle certificazioni e dichiarazioni raccolte e suddivisa in cartelle/fascicoli,

secondo lo schema ti seguito descritto:

Allegato 1 - Genio Civile:

-protocollo di attestazione di deposito del progetto;

-protocollo di attestazione di deposito fine lavori;
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-protocollo di attestazione di deposito certificato di collaudo statico;

-certificato di collaudo statico.

Allegato 2 - verbali:

-verbale di consegna lavori;

-richiesta proroga ditta;

-proroga lavori;

-comunicazione di fine lavori ditta;

-verbale di ultimazione dei lavori;

-determina Perizia;

-verbale di concordamento nuovi prezzi;

Allegato 3- contratti e subappalti:

-contratto d'appalto Cooperativa Valdorcia Costruzioni s.c.;

-assicurazione Cooperativa Valdorcia Costruzioni s.c.;

-cauzione Cooperativa Valdorcia Costruzioni s.c.;

-determina subappalto Soc. Tecnogreen sas di Casian Cristina;

-determina subappalto Soc. PMG di Galli C.;

Allegato 4- dichiarazioni di conformita e schede tecniche materiali:

-dichiarazione di conformita impianto elettrico;

-dichiarazione di staticita palo illuminazione

-schede tecniche plinto del palo di illuminazione;

-dichiarazione conformita impianto prima pioggia;

-dichiarazione di prestazione conglomerati bituminosi
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-scheda tecnica pannelli Metalbit metallico 40;

-scheda tecnica pannelli Isopar;

-scheda tecnica parapetto.

Cetona, 16.09.2021

LA DITTA IL DIRETTORE DEI LAVORI:

COOP. VALDORCIA COSTRUZIONI S.C. Dott. Ing. Claudio Caldesi

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Ing. Dario Mattafirri

Documento informatico firmato digitalmente da tutti i soggetti coinvolti, ai sensi del D.Lgs.
n.82/2005, modif. ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme

collegate, Il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autograla
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atoririut

TOSCANA SUD

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA
GAVORRANO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede
Progetto

Scheda tecnica di progetto aggiornata

Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati

Computo metrico

Stima costi sicurezza

Elenco Prezzi



ato ' AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA

. DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI GAVORRANO (intervento di nuova realizzazione)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

per quanto attiene alle Opere Edili e relativi oneri per la sicurezza ci si e riferiti a quanto previsto in sede di
affidamento (contratto del 05.05.2023), ma avendo proceduto con la gara sulla base dei valori del progetto 2021,
si e introdotto un incremento applicando I'indice ISTAT previsto per rappresentare la variazione del “costo di
costruzione di un capannone industriale” [differenza fra I'indice rilevato a Luglio 2023 (ultimo dato disponibile) e
quello di Febbraio 2022 (relativo al momento in cui e stata redatta la domanda di finanziamento]; si rappresenta
altresi che I'impresa affidataria dei lavori ha gia avanzato, legittimamente, istanza di variazione degli importi del
contratto;

i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali & stato aggiunto il modello di piccola
volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando
ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale
senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto
in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento
concesso;

si @ proceduto con l'attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi
originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico
Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia e fornitura del sistema
di sbarre di accesso;

i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, € stata indicata totalmente;

i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

il cronoprogramma € stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture; la conclusione del progetto e stata differita dal 31.08.2023 al 31.12.2024; la nomina del Soggetto

Realizzatore, trattandosi di specifica milestone PNRR, € stata indicata al 31.12.2023.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it
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PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni Interessati: GAVORRANO

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. Zona
Industriale mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

|Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
Item - . q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA 'Impm:to. WEELE
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento um. ) imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
Costo di acquisto area sulla quale realizzare il CdR Comunale corpo 1,00 € 180.000,00 € 180.000,00 €0,00 € 180.000,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.UOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 180.000,00 €0,00 € 180.000,00
L'acquisto avverra in regime di "Imposta di Registro", pertanto questo costo non & stato computato in quanto non ammissibile al finanziamento.
|Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R o Importo Totale
It - . .t | rto Unit | rt | rtoIVA | . .
'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. 4 .a DT CHTLELTS DL TR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € 5
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 145.770,05 € 145.770,05 € 14.577,00 € 160.347,05
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 8.502,66 € 8.502,66 € 850,27 €9.352,92
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.®PERE MURARIE E ASSIMILATE € 154.272,70| € 15.427,27| € 169.699,97|
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
| rto Total
Item - . q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA . mpo .o' otale
N Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. ) imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € -
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO €0,00 €0,00 €0,00
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
| rto Total
Item - . q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA . mpo .o' otale
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. ) imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

4,00

€27.575,00

€110.300,00

€24.266,00

€ 134.566,00

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettePlidentificazione dell’'utente, la cad.

pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

1,00

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo € comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 5,00 €8.129,11

€ 40.645,55

€8.942,02

€49.587,57

CASS_SCARR_PV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura
ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili cad. 3,00 €6.479,02
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei
liqguami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

€19.437,07

€4.276,15

€23.713,22

IMP_SBARRE_ACCESSO

Fornitura di:

Sbarra di accesso automatica(L=6,00ml) dotata di centralina
oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere
provvedono alla rotazione della sbarra.

Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento
assemblata su uno dei pistoni tuffanti.

L'apparecchiatura elettronica di comando € anch'essa alloggiata nel
montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema & dotato di
sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un
comodo sblocco manuale da manovrare in caso di black-out o
disservizio.

cad. 2,00 €3.165,00

€6.330,00

€1.392,60

€7.722,60




IMP_PRIMA_PIOGGIA

Fornitura di:

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia per piazzali.

L'impianto dovra essere completo di:

-N.1 elettropompa tipo con motore monofase o trifase da kw 0,37,
completa di tubazione di mandata in polietilene @ 50 mm e
saracinesca per regolazione del flusso di mandata; la elettropompa
sara azionata da regolatori di livello a galleggiante.

-N.1 Quadro elettrico di comando per elettropompa, automatizzato
regolabile per azionamento pompa dopo 48 ore (o tempi diversi se
richiesti) dal raggiunto livello vasca piena oppure a vasca semipiena,
realizzato in cassetta da esterno, completo di luci spie per il controllo
ottico sul funzionamento/blocco motore. E incluso anche una sirena
acustica visto le distanze del locale tecnico. Incluso collegamento
elettrico quadro utenze.

- N.1 Sistema di allarme con sonda di rilevamento oli, rilevante la
presenza consistente di oli minerali ed idrocarburi accumulati,
costituito da sonda di rilevamento oli (da tarare e regolare al
momento dell’installazione) e centralina elettrica segnalatrice.

- N. 1 Vasca Disoleatore, conforme alla norma UNI EN 858,
monoblocco, pianta quadrata, dimensioni ingombro cm 176x176
h188, divisa internamente in due vani (vano di disoleazione
gravimetrica e vano di filtrazione coalescente).

1,00

€ 8.440,00

€ 8.440,00

€1.856,80

€10.296,80

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

€223.669,38]

€49.207,26]

€272.876,64]

[Spesace.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e. BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00]

€0,00]

€0,00]

[Spesa f.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

u.m.

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

SPESE_FX_TEC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.111.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta

- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

0,02

€377.942,08

€7.558,84

€1.662,95

€9.221,79

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.8PESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

€7.558,84]

€1.662,95]

€9.221,79]

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€




Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 1 1.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,
prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

% 0,04 €377.942,08 €15.117,68 €3.325,89 €18.443,57

SPESE_CONS

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE | € 15.117,68| € 3.325,89| € 18.443,57|

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo Importo IVA Importf: Totale

€ € (IVA inclusa)
Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 180.000,00 €0,00 € 180.000,00
Spesab.  OPERE MURARIE E ASSIMILATE €154.272,70 €15.427,27 €169.699,97
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
Spesad.  MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE €223.669,38 €49.207,26 €272.876,64
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE €0,00 €0,00 €0,00
Spesaf.  SPESE PER FUNZIONI TECNICHE €7.558,84 €1.662,95 €9.221,79
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE €15.117,68 €3.325,89 € 18.443,57

€580.618,60 €69.623,37 €650.241,97



CDR GAVORRANO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Data

Attivita Descrizione Data Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 30.06.2022 2/2022
‘Acquisto Area | Procedura di esproprio per area 30.112022 4/2022
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie [ 31.03.2023 1/2023
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 31.08.2023 3/2023
Collaudo Lavori_| Collaudo delle opere 31.08.2023 3/2023
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 1122022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecutione | Ricezione dell forniture di press-container, casson 31.08.2023 32003
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc...
Collaudo Forniture | Verifica € collaudo delle forniture - esecuzione prove 11082023 32023
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 31.08.2023 3/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € A€ Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio € 180.000,00) €000[ € 180.000,00
0 0
0 0
0 0|
Totale € € 180.000,00 [ € — € 180.00000
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €113.606,49 €11360,65| € 124.967,14
0 0
0 0
0 0
Totale € € 113.60649 € 1136065 € 124.967,14
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento del ianto / Intervento
Voce di costo VA€ Totale €
€0,00 0|
0 0
0 0
0 0
Totale € € = e -
d. Macchina
Voce di costo imponibile € A€ Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la €182.42000 ca0132,40 R
fruizione del Centro di Raccolta
Totale € € 18242000 [ € 4013240 | € 222.552,40
on brevettate
A€ Totale €
0 0|
0 0|
0 0|
0 0
Totale € € = e B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €5.920,53 €1302,52 €7.223,05
€0,00 €0,00
€0,00 €000
€0,00 €000
Totale € € 592053 | € 1302552 | € 7.223,05
8. Spese per consulenze
Voce di costo imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €11.841,06. €2.605,03 €14.446,09
€0,00 €0,00
€0,00 €000
€0,00 €000
Totale € € 11.841,06 | € 2.605,03 | € 14.446,09
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE rE ':" S0
a. Suolo impianto / Intervento € 180.000,00 €0,00 €180.000,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €113.606,49) €11360,65 €124.567,14,
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento €000 <000 €000
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €182.420,00 €40.132,40 €222.552,40
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e - o o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €5.920,53 €1.302,52 €7.223,05
& Spese per consulenze €11.841,06. €2.605,03 €14.426,09
 Totale € €493.788,08 €55.400,60 €549.188,68

Attivita Descrizione Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Acquisto Area__| Procedura di esproprio per area 30.11.2022 4/2022
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.03.2023 1/2023
Esecuzione Lavori delle opere edilied i 31.12.2023 4/2023
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.12.2023 4/2023
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.06.2024 22024
raccolta e perla fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione Ricezione delle fornture di press-container, cassoni, 31122024 4/2024
Forniture | unita di controllo accessi, ecc..
Collaudo Forniture | Veifica & collaudo delle forniture - esecuzione prove 112,202 af2008
tecniche
Milestone | Data prevista per lintervento 31.12.2024 4/2024
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €180.000,00 €0,00] € 180.000,00
o 0 0 0
o [ 0 o
o [ 0 [
Totale € € 180.000,00 [ € - €  180,000,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
lavori edili ed €154.272,70 €15427,27] € 169.699,97
o 0 0 o
o 0 0 o
o [ 0 0
Totale € € 154272,70 [ € 1542727 [ €  169.699,97
el anto / Intervento
Voce di costo VA€ Totale €
o €0,00 €0,00 0
o [ 0 o
o ] 0 0
o [ 0 0
Totale € € - e - [e -

Voce
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

costo

Totale €

€223.669,38 €49.207,26 €272.876,64
fruizione del Centro di Raccolta
B €0,00 0] 0
B 0 0] 0
B 0 0] 0
Totale € € 223.669,38 | € 49.207,26 | € 272.876,64

enze, know-how e conoscenze tecr

he non brevettate

Imponibile € A€ Totale €
o 0 o 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < G G B
. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzion tecniche €7.558,84 €1.66295 €9.221,79

0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < 755884 | € 166295 | € 5.221,75
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €15.117,68 €3.325,89 €18.443,57

0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € tsawes e 332589 € 18.44357

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE D "c"" o
a. Suolo impianto / Intervento €180.000,00 €0,00 € 180.000,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €154272,70 €15.427,27) €169.699,97
. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento @ o oo
dellimpianto / Intervento

d. Macchinari, impianti e €223.669,38 €49.207,26| €272.876,64
<. Programmi informatici brevett, licenze, know-how e oo o @

tecniche non brevettate

. Spese per funzioni tecniche €7.558,84 €1.662,95 €9.221,79
g. Spese per consulenze €15.117,68 €3.325,89 €18.443,57
Totale € €580.618,60 €69.623,37 €650.241,97




Comune di Gavorrano
Provincia di Grosseto
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PROGETTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOC. BASSE DI
CALDANA

COMMITTENTE: | Comune di Gavorrano

Grosseto, 13/05/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
TOS23_05.A |compreso il calcestruzzo armato, eseguita con mezzi meccanici,
03.020.001 |compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal
Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento, escluso gli onmeri per lo smaltimento (EX NP.148)
Demolizione blocchi in c.a. del impianto irrigazione esistente 2,00 2,00 0,350 1,200 1,68
SOMMANO mc 1,68 79,78 134,03
2 Costo per il conferimento dei rifiuti ad impianto autorizzato di
TOS23_RE.P|cemento, (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) (EX NP.148)
17.001.007 1,68
SOMMANO Tn 1,68 22,44 37,70
3 Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi
TOS23_09.V |diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza
06.020.003 |e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico,
le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il
lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i
tributi, se dovuti. (EX NP.47)
Rimozione porzione di rete perimetrale ( lato a Nord a confine con il
fosso) 67,00 1,500 100,50
SOMMANO mq 100,50 6,62 665,31
4 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm
TOS23 16.A |15, sia in piano che su scarpate, su superfici ad alta intensita
03.001.002 |vegetativa, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o
cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice
laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed
arbustivo secondo indicazione di progetto (EX NP.189)
Pulizia e taglio erba del piazzale 2°040,00
SOMMANO mq 2°040,00 0,27 550,80
5 Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta
TOS23_09.V |da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti
06.020.001 |ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4
corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete
ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili
tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. (EX A.20)
Nuova rete perimetrale su lato a Nord (confine con il fosso) 67,00 67,00
SOMMANO m 67,00 26,08 1747,36
6 Fornitura e posa in opera di palo plastificato h. m 2,50 profilatura a
TOS23 _09.V |“T “ sez. mm. 35X35x5,5, per recinzione, infissi nel terreno con
06.025.001 |scavo eseguito a mano almeno 30 cm di diametro e una profondita di
almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione
eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte (EX A.20)
34,00
SOMMANO cadauno 34,00 36,19 1230,46
7 Rifacimento manto di copertura (piana o inclinata). Rimozione di
NP181 impermeabilizzazione esistente, composta da guaina bituminosa e
strato isolante sottostante, di qualsiasi tipo e spessore. Fornitura e
posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad
alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con
A RIPORTARE 4°365,66

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4365,66

8
TOS23 01.F
04.004.004

9
TOS23 01.A
04.002.001

10
TOS23 01.B
02.002.001

11
TOS23 01.B
04.003.002

12
TOS23 01.B
03.001.005

13
TOS23 01.B
04.325.005

scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a
fiamma flessibilita a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice.
Strato di POLIURETANO ESPANSO, densita' non inferiore a 35 Kg/
mc, in pannelli 60x120 cm rivestiti su due facce con cartonfeltro
bituminato (300 g /mq): spessore 50 mm. F.po di MEMBRANA PER
BARRIERA AL VAPORE, a base di bitume polimero
elastoplastomerico, armata con velo-vetro ¢ lamina di alluminio
goffrata, f.f. = -5 gradi, peso 2 kg/mq, in rotoli UNI 8178-5.6:
spessore 4 mm. Prezzo comprensivo di montaggio ¢ smontaggio
ponteggio metallico ad elementi prefabbricati con nolo primo mese,
compreso il trasporto a rifiuto e gli oneri di conferimento a discarica
autorizzata e quant'altro per daro l'opera finita a regola d'arte.
Rifacimento manto di copertura del fabbricato uffici

SOMMANO m2

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura
lavabile previa mano di fissativo, compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la
rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Tinteggiatura del fabbricato uffici

_pareti interne

_soffitto

SOMMANO m?

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
fino alla profondita di m 1,50

Scavo per realizzazione magrone ¢ platea armata

SOMMANO m?

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

SOMMANO mc

Fomitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore, in barre presagomate ad aderenza migliorata,
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018,
compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. (EX A17)

Armatura della platea

SOMMANO kg

Getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
Getto platea amata

Creazione pavimentazione industriale con pendenzatura finale

12,60

90,60

23,80

57,20

23,80

23,80
23,80

8,600

4,800

4,800

4,800
4,800

3,000

0,500

0,300

0,100

3600,000

0,300
0,100

108,36

108,36

271,80
73,00

344,80

57,12

57,12

17,16

17,16

11,42

11,42

3'600,00

37600,00

34,27
11,42

90,00

6,47

28,04

149,53

2,85

9'752,40

2'865,29

369,57

481,17

1'707,63

107260,00

A RIPORTARE

45,69

29°801,72

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45,69 29°801,72
SOMMANO mc 45,69 201,30 9'197,40
14 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
TOS23 01.B |incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
03.004.101 |antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantierre. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
Pilastri HEB200 1983,000 1983,00
Pilastri 150X150X5 456,000 456,00
Travi IPE240 782,000 782,00
Scatolari 60x40x4 936,000 936,00
Scatolari 120x60x5 2196,000 2°196,00
Tirafondi 100,000 100,00
SOMMANO kg 6'453,00 4,30 27747,90
15 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
TOS23_01.F |completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.005.002  |Pluviali acque meteoriche 2,00 4,000 8,00
SOMMANO m 8,00 61,41 491,28
16 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
TOS23 01.F |copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate, in
05.006.002 |rame spess 8/10 mm, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali
necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per
saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Gronda in rame acque meteoriche 23,80 0,500 11,90
SOMMANO mq 11,90 193,09 2297,77
17 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
TOS23_01.F |non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
06.002.021 |1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni
seric SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 3,2 mm
2,00 20,00 40,00
SOMMANO m 40,00 25,47 1'018,80
18 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS23 01.F |chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
06.011.003 |sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
Pozzetti colletamento acque meteoriche 4,00
Pozzetti colletamento percolati 2,00
SOMMANO cad 6,00 159,48 956,88
19 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS23_01.A |materiale proveniente da scavi.
05.001.001 |Rinterro intorno a scavo Platea e in ambito del cantiere del materiale
proveniente dagli scavi per la realizzazione della platea 47,00
SOMMANO mc 47,00 3,66 172,02
20 Carico, traporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
TOS23_02.A |loro recupero o smaltimento, con mezzi meccanici con autocarro
07.001.003  |portata mc 3,50
Trasporto a discarica del materiale di risulta 10,00
A RIPORTARE 10,00 71°683,77

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 71°683,77
SOMMANO mc 10,00 31,94 319,40
21 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato - Terra e
TOS23 RE.P|rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03
17.005.004 |(riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) (EX NP.180 modificata da
mc a Tn))
Smaltimento a discarica del materiale eccedente 10,00 2,000 20,00
SOMMANO Tn 20,00 27,54 550,80
22 Fornitura e posa di pannello coibentato a doppia lamiera (est./int
AP.01 2023 |acciaio zincato) con isolante in poliuretano densita 35-42 kg/mq di
larghezza 1 ml, in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015
e UNI EN 10143:2006), sp.40 mm, compreso il loro fissaggio,
compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di
areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Pannellatura laterale 130,24
SOMMANO mq 130,24 71,49 9'310,86
23 Fornitura e posa di manto di pannello coibentato a doppia lamiera
AP.02 2023 |(est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano
densita 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml, in acciaio zincato
preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60
mm, compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato
multistrato e rivestimento in rame e alluminio, compreso gli oneri per
il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte (EX NP2)
Pannellatura di copertura 5,35 23,800 127,33
SOMMANO mq 127,33 76,84 97784,04
24 Porta di accesso locale R.U.P. - Tamburata zincata
NP3 Porta di accesso locale R.U.P. interno alla Tettoia RAEE
0,90 2,100 1,89
SOMMANO mq 1,89 206,91 391,06
25 Fornitura e posa in opera di strato di finitura al quarzo per
NP4 pavimentazione industriale - dosaggio 5 kg/m2
Finitura al quarzo per pavimentazione industriale 110,00 5,000 550,00
SOMMANO kg 550,00 0,36 198,00
26 Getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
TOS23 01.B |controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
04.325.005 |corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
Per zavorra sbarra automatica 2,00 1,00 1,000 0,300 0,60
SOMMANO mc 0,60 201,30 120,78
27 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS23_01.B |norme UNI in vigore, in barre presagomate ad aderenza migliorata,
03.001.005 |conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018,
compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. (EX A17)
A RIPORTARE 92'358,71

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92°358,71
Ferro per zavorra sbarra automatica 2,00 80,000 160,00
SOMMANO kg 160,00 2,85 456,00
28 Pulizia e/o stasatura di rete fognaria ed impianti di depurazione,
NP188 mediante aspirazione di liquami da fogne, vasche, pozzi neri e
contemporanemanete nella pulizia idrodinamica (parte liquida e
solida). Compresa analisi preliminare per caratterizzazione rifiuto da
smaltire, carico, trasporto,scarico e oneri di smaltimento presso
idoneo impianto.
Pulizia e/o stasatura dell'impianto fognario del piazzale e
dell'impianto di depurazione (IMPP). Pulizia delle griglia di raccolta,
dei pozzetti e canalette. Pulizia dei condotti e di tutte le opere
esistenti dell'impianto fognario. 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 5°000,00 5°000,00
29 Scotico del piano di campagna per profondita fino a 30 cm, compreso
TOS23 04.A |l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici,
04.001.001 |escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei
rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. (EX
AP.01)
Scotico superficiale dell'area imbrecciata per sistemazione area
ingresso e uscita centro di raccolta eseguita ad una profondita di
10cm 404,00
SOMMANO mq 404,00 2,97 1'199,88
30 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
TOS23 05.A |cm 20 eseguito con sega diamantata (EX NP.109)
03.004.002 |taglio di pavimentazione per platea Tettoia RAEE/RUP 67,20
SOMMANO m 67,20 3,95 265,44
31 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli
TOS23_04.A |idonei con densita non inferiore all' 85% di quella massima della
05.005.001 |prova AASHO modificata (EX AP.07)
sistemazione area ingresso e uscita centro di raccolta 404,00
SOMMANO mq 404,00 0,73 294,92
32 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
TOS23_04.E |con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002.001 |con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso
6 cm (EX NP.119)
sistemazione area ingresso e uscita centro di raccolta 404,00
SOMMANO mq 404,00 23,16 9'356,64
33 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
TOS23 04.E |con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002,002 |con rullo vibrante, per ogni cm in pitl 0 in meno alla voce precedente
(EX NP.119)
sistemazione area ingresso e uscita centro di raccolta 404,00
SOMMANO mq 404,00 3,67 1'482,68
34 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato - Terra e
TOS23 RE.P|rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03
17.005.004 |(riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) (EX NP.180 modificata da
mc a Tn))
Materale di risulta da scavi 104,00 1,400 145,60
A RIPORTARE 145,60 1107414,27

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

145,60

110°414,27

35
NP22

36
NP190

37
TOS23 PR.P
60.032.005

38
TOS23_PR.P
60.016.002

39
TOS23_PR.P
60.013.003

SOMMANO Tn

Fornitura e posa in opera di segnaletica (orizzontale e verticale ) e
cartellonistica cosi come riportato negli allegati grafici di progetto.
Segnaletica orizzontale e verticale

SOMMANO cadauno

Sostituzione pompa sollevamento e quadro elettrico con aggiunta di
nuovo disoleatore per Impianto Prima Pioggia esistente.

-N.1 elettropompa tipo con motore monofase o trifase da kw 0,37,
completa di tubazione di mandata in polietilene @ 50 mm e
saracinesca per regolazione del flusso di mandata; la elettropompa
sara azionata da regolatori di livello a galleggiante.

- N.1 Quadro elettrico di comando per elettropompa, automatizzato
regolabile per azionamento pompa dopo 48 ore (o tempi diversi se
richiesti) dal raggiunto livello vasca piena oppure a vasca semipiena,
realizzato in cassetta da esterno, completo di luci spie per il controllo
ottico sul funzionamento/blocco motore. E incluso anche una sirena
acustica visto le distanze del locale tecnico. Incluso collegamento
elettrico quadro utenze.

- N.1 Sistema di allarme con sonda di rilevamento oli, rilevante la
presenza consistente di oli minerali ed idrocarburi accumulati,
costituito da sonda di rilevamento oli (da tarare e regolare al momento
dell’installazione) e centralina elettrica segnalatrice.

- N. 1 Vasca Disoleatore, conforme alla norma UNI EN 858,
monoblocco, pianta quadrata, dimensioni ingombro cm 176x176 h
188, divisa internamente in due vani (vano di disoleazione
gravimetrica e vano di filtrazione coalescente). Il primo vano sara
accessoriato di n.2 cuscini oleoassorbenti di superficie a ricambio
periodico. Il secondo vano sara accessoriato di tubazione di scarico in
acciaio inox con filtro a coalescenza, con incorporato otturatore a
galleggiante (tarato per chiusura automatica in presenza di oli
minerali/idrocarburi aventi massa volumetrica da 0,85 a 0,90 g/cm3),
con avvolgente esterno filtro a coalescenza (filtro in poliestere a
canali aperti).

La voce comprende la fornitura e la posa di tutti gli elementi che
servono per dare l'opera finita a regola d'arte.

Messa in funzione dell'impianto di prima pioggia esistente

SOMMANO a corpo
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore
grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del

filo incandecente a 960°C: dimensioni assimilibili a 240 x 190 x 90
mm

SOMMANO cad

Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido,
autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11 @ 16 mm

SOMMANO m

Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densita a
norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 63 mm

SOMMANO m

6,000

50,000

50,000

145,60

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

50,00

50,00

50,00

50,00

27,54

2°000,00

87000,00

26,50

4,15

4°009,82

2°000,00

8°000,00

159,00

105,00

207,50

A RIPORTARE

124°895,59

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

124'895,59

40
TOS23_06.10
5.019.001

41
TOS23_06.10
5.019.002

42
TOS23_06.10
5.132.021

43
TOS23_06.10
5.033.032

44
TOS23_06.10
5.033.034

45
TOS23_06.10
5.110.027

Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla
prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi
manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato
a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di
fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. diametro 16 mm

SOMMANO m

Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla
prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi
manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato
a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di
fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. diametro 25 mm

SOMMANO m

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco
e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11. Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la
scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC
autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU
TUBAZIONE PVC

SOMMANO cad

Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico
autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di
blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad

Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico
autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di
blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di
qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/

60,000

60,000

2,000

1,000

1,000

60,00

60,00

60,00

60,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,83 349,80

8,34 500,40

44,98 89,96

100,78 100,78

119,30 119,30

A RIPORTARE

126°055,83

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

126°055,83

46
TOS23_06.10
5.110.028

47
TOS23_06.10
5.110.055

48
TOS23_06.10
5.110.046

49
TOS23_06.10
5.131.002

11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x
1.5 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di
qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da wvalere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, € ogni materiale di consumo. 3 x
2.5 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di
qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5
G 6 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di
qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, € ogni materiale di consumo. 4 x
25 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita
S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE
ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al

200,000

50,000

100,000

120,000

200,00

200,00

50,00

50,00

100,00

100,00

120,00

120,00

434

11,78

33,34

648,00

217,00

1'178,00

4°000,80

A RIPORTARE

132°099,63

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 132°099,63
fuoco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5
mmgq.
60,000 60,00
SOMMANO m 60,00 1,41 84,60
50 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita
TOS23 06.10S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
5.131.001 Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE
ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 1,5
mmgq.
120,000 120,00
SOMMANO m 120,00 1,02 122,40
51 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da
TOS23 PR.P |soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ,
60.030.007 |marcatura CE, colore standard: minicanala con coperchio dimensioni
assimilabili a 40 x 17 mm. - 1 scomparto
30,000 30,00
SOMMANO m 30,00 6,35 190,50
52 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI
TOS23_PR.P|EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/
62.063.006 |parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza
energetica A2. LED doppio modulo da 46 W a 56 W
5,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 102,67 513,35
53 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate
TOS23 PR.P|conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
62.080.004 |autodiagnosi SE 24W IP4x autonomia 1 h
5,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 285,58 1'427,90
54 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o
TOS23 PR.P |sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
62.090.014 230V, CLASSE ENERGETICA minima Al, valore UGR compreso
tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura
dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e
schermo in policarbonato trasparente. luce calda 3000/3500 kelvin o
luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm completa di
alimentatore elettronico/reattore  dimmerabile, flusso luminoso
apparecchio min. 3600 Im
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 123,58 247,16
55 Installatore/Operaio metalmeccanico 5” categoria
TOS23_RU. 25,000 25,00
M11.001.002
SOMMANO ora 25,00 36,61 915,25
A RIPORTARE 135°600,79

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

135'600,79

56
N.P.E.01 20
23

57
N.P.E.02_20
23

58
N.P.E.03 20
23

59
N.P.E.04 20
23

60
N.P.E.05_20
23

61
N.P.E.06_20
23

Q.1 - QUADRO ELETTRICO AL PUNTO DI CONSEGNA -
Fornitura e posa in opera di centralino in materiale plastico per
istallazione a parete, grado di protezione minimo IP55, capienza 12
moduli Din, con alloggiati all'interno i componenti indicati nel
relativo schema di progetto contenuto nella tavola "schemi quadri
elettrici". Montato, cablato ¢ compreso ogni altro necessario alla
fornitura, alla posa in opera ed al funzionamento a regola d'arte.
Opere murarie escluse.

SOMMANO a corpo

Q.2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE (ESISTENTE) -
Fornitura e posa in opera all'interno del quadro elettrico esistente dei
componenti indicati nel relativo schema di progetto contenuto nella
tavola "schemi quadri elettrici". Montato, cablato e compreso ogni
altro necessario alla fornitura, alla posa in opera ed al funzionamento
aregola d'arte. Opere murarie escluse.

SOMMANO a corpo

Q.2 BIS - QUADRO ELETTRICO DERIVATO - Fornitura e posa in
opera di carpenteria metallica per istallazione a parete, grado di
protezione minimo IP40, capienza 48 moduli Din, con alloggiati
all'interno i componenti indicati nel relativo schema di progetto
contenuto nella tavola "schemi quadri elettrici". Montato, cablato e
compreso ogni altro necessario alla fornitura, alla posa in opera ed al
funzionamento a regola d'arte. Opere murarie escluse.

SOMMANO a corpo

Q.3 - QUADRO ELETTRICO TETTOIA - Fornitura e posa in opera
di centralino in materiale plastico per istallazione a parete, grado di
protezione minimo IP55, capienza 24 moduli Din, con alloggiati
all'interno i componenti indicati nel relativo schema di progetto
contenuto nella tavola "schemi quadri elettrici". Montato, cablato e
compreso ogni altro necessario alla fornitura, alla posa in opera ed al
funzionamento a regola d'arte. Opere murarie escluse.

SOMMANO a corpo

PROIETTORE - Fornitura e posa in opera di proiettore da esterno per
installazione sul palo esistente in sostituzione di altro proiettore, tipo
a LED, potenza 400W equivalenti, ottica asimettrica, grado di
protezione minimo IP55, compresa la staffa per il fissaggio su
(singolo o doppio) ed il collegamento al punto luce precedentemente
predisposto, Compreso ogni altro necessario alla fornitura, alla posa
in oepra ed al funzionamento a regola d'arte. Compreso lo smontaggio
e gli oneri per lo smaltimento del priettore da rimuovere.

SOMMANO cadauno

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Fornitura e posa in opera
di Impianto di videosorveglianza composto da:

- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive di KIT di
montaggio dalle seguenti caratteristiche tecniche: Sensore immagini
RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,5"; Lente 2,8 - 9,8 mm, F1.6
Campo visivo orizzontale 109° — 37° Campo visivo verticale 57° —
21° Varifocale, messa a fuoco ¢ zoom remoti, controllo P-Iris,

1,000

1,000

1,000

1,000

9,000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

9,00

477,21

292,19

1'462,24

367,47

354,71

477,21

292,19

1'462,24

367,47

3'192,39

A RIPORTARE

141°392,29

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1417392,29

62
N.P.E.07_20
23

63
A47

correzione IR; Day & night Filtro IR rimovibile automaticamente;
Illuminazione minima Colore: 0,18 lux, a 50 IRE F1.6 B/N: 0,04 lux,
a 50 IRE F1.6 0 lux con illuminazione IR accesa; Tempo di
otturazione Da 1/62500 s a 2 s; Compressione video H.264 Profili di
base, principale ed elevato (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG;
Risoluzioni Da 3840 x 2160 a 160 x 90; Frequenza fotogrammi Fino
a 25/30 fps (50/60 Hz) in tutte le risoluzioni; Streaming video
Possibilita di trasmettere piu flussi H.264 ¢ Motion JPEG
configurabili singolarmente Tecnologia Axis Zipstream in H.264
Velocita in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/MBR
H.264; Streaming multi-vista Fino a 8 aree di visione ritagliate
singolarmente; Impostazioni immagine Saturazione, contrasto,
luminosita, nitidezza, Forensic WDR: fino a 120 dB in base alla
scena, al bilanciamento del bianco, alla soglia giorno/notte, alla
modalita di esposizione, alle zone di esposizione, alla compressione e
all'orientamento: automatico, 0°, 90°, 180°, 270°, incluso Corridor
Format, specularita delle immagini, sovrapposizione testo dinamico e
immagine, privacy mask; PTZ PTZ digitale; Compressione audio 24
bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726
ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz Velocita di trasmissione
configurabile; Sicurezza Protezione mediante password, filtri indirizzi
IP, HTTPSa Crittografia, IEEE 802.1Xa controllo degli accessi di
rete, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione
certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta; Alloggiamento
Alloggiamento di classe IP66/IP67-, NEMA 4X- e IKI10
Combinazione di policarbonato e alluminio Colore: bianco NCS S
1002-B; Memoria RAM DA 1.024 MB, flash da 512 MB;
Illuminazione IR OptimizedIR con LED IR da 850 nm ad elevata
efficienza energetica e di lunga durata Ampiezza del raggio 25 m o
maggiore a seconda della scena; Condizioni di funzionamento da -40
°C a 60 °C Umidita relativa compresa tra 10% e 100% (con
condensa);

-N.1 DVR 4 porte PoE 10/100;

-N.1 Hard Disk 1 TB;

- Quota parte di cavo UTP per il collegamento delle telecamere con il
DVR (circa 120 m) da alloggiare in cavidotto interrato
precedentemente predisposto;

E compreso ogni altro necessario per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.

SOMMANO a corpo

MOTORIZZAZIONE CANCELLO - Fornitura e posa in opera di
motore elettrico 230V per cancelli scorrevoli fino a 800 kg. con
centrale di comando incorporata a bordo, encoder ottico e finecorsa
meccanico a microswitch. Completo di base di fissaggio con tiranti e
viti, lampeggiante segnala movimento di apertura-chiusura,
fotocellule fotoelettriche, i telecomandi, rete di protezione. Compresi
i collegamenti fra i i componenti in campo ed ogni altro necessario
alla fornitura, alla posa in opera ed al funzionamento a regola d'arte.

SOMMANO cadauno
Fornitura e posa in opera di Sbarra di accesso automatica (L=5,00ml)
Installazione sbarra automatica per regolamentazione accessi SSR

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

1,000

2,000

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

17348,63

1'714,87

37000,00

17348,63

3429,74

6°000,00

152170,66

A RIPORTARE

152°170,66

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 152°170,66
TI SICUREZZA (SPECIALI
64 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi  Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
¢ NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00,  8'059,39 8'059,39
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8'059,39
TOTALE euro 160°230,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE

001 OG1-Edifici civili ed industriali 92'814,71
002 OG3-Strade e relative opere complementari 23°609,38
003 OG11-Impianti Teconologici 357746,57
004 Sicurezza 8'059,39

Totale SUPER CATEGORIE euro 160230,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Grosseto, 13/05/2023

11 Direttore dei Lavori
Ing. Riccardo Magnani

Num.Ord IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil. ATEGORIE
001 Piazzale 25975,04
002 Opere edili 12°617,69
003 Strutture 75'831,36
004 Impianti a rete 29°746,57
005 Opere accessorie 8°000,00
006 Sicurezza da PSC 8°059,39
Totale CATEGORIE euro 160°230,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano



Comune di Gavorrano
Provincia di Grosseto
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STIMA COSTI SICUREZZA

OGGETTO: | PROGETTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOC. BASSE DI
CALDANA

Stima Costi della Sicurezza

COMMITTENTE: | Comune di Gavorrano

Grosseto, 13/05/2023

IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
Ing. Riccardo Magnani

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Riunione periodica di coordinamento tra i responsabili delle imprese
SIC.01 operanti in cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, prevista all'inizio dei lavori e di ogni fase lavorativa od
introduzione di nuove imprese esecutrici. Costo ad ora
4,00
SOMMANO ora 4,00 35,00 140,00
2 Controllo dei luoghi e delle attrezzature da parte del Coordinatore
SIC.02 della Sicurezza in fase di Esecuzione per una verifica di efficace
attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento durante
l'esecuzione dei lavori
12,00
SOMMANO ora 12,00 35,00 420,00
3 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS23_17.N |prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,
05.003.030 |incluso nolo per il primo mese (EX SIC03)
170,00
SOMMANO m? 170,00 16,27 2'765,90
4 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad
TOS23 17.N |elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.031 |segnaletica (EX SIC 03)
170,00
SOMMANO m? 170,00 6,93 1'178,10
5 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata
TOS23_17.N |da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
06.004.005 |tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e
smontaggio. Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di
scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 -
nolo mensile (EX SIC.04)
3,00
SOMMANO cad 3,00 552,16 1'656,48
6 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile (EX SIC.05)
TOS23_17.N 3,00
06.005.001
SOMMANO cad 3,00 211,12 633,36
7 Impianto elettrico e di terra per cantiere con apparecchi utilizzatori
SIC.06 ipotizzati: attrezzature varie, baracche, ecc. - con Idn=0,3A
(Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente ida 16 mmgq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2
metri; (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmgq. valutazione a corpo, per
tutta la durata dei lavori
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
A RIPORTARE 77293,84

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7293,84
8 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce
TOS23_17.P |rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a
07.002.001 |batteria, certificata CE secondo la UNTEN 12352:2006 (EX SIC. 08)
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 17,08 136,64
9 Verifica periodica interruttori differenziali
SIC.07 3,00
SOMMANO mese 3,00 10,40 31,20
10 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita
TOS23_17.N |a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli
05.002.014 |elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento,
incluso nolo per il primo mese (EX SIC.09)
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 22,04 88,16
11 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area
TOS23 17.N |adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con
05.002.017 |pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento
in cemento(EX SIC. 09)
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 9,58 38,32
12 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore
TOS23 17.P |arancio, altezza cm 180 (EX SIC.10)
05.001.003 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 1,94 97,00
13 Delimitazioni provvisorie di zone di intervento in aree vincolate da
SIC.11 limiti di accesso temporanee e parziali, realizzate con doppio ordine
di nastri in polietilene di altezza 80 mm. Nastri bianchi e rossi
500,00 500,00
SOMMANO m 500,00 0,05 25,00
14 Nolo coni segnaletici in PVC bianchi e rossi con bande fluorescenti .
SIC.12 H. Cm. 50. Diam. cm. 18 - Costo per elemento posto in opera per
tutta la durata dei lavori
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 7,50 75,00
15 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma
SIC.13 triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4
metri; costo per la durata dei lavori
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 0,45 2,70
16 Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma
SIC.14 rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 300x200, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 6 metri; costo per la durata dei lavori
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 2,70 16,20
A RIPORTARE 7°804,06

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;R'IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'804,06
17 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma
SIC.15 rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4 metri; costo semestrale.
10,00
SOMMANO cadauno| 10,00 2,80 28,00
18 Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio. Forma quadrata, lato
SIC.16 mm 435, posato a parete.
Costo per la durata dei lavori
4,00
SOMMANO cadauno| 4,00 2,00 8,00
19 Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio. Forma quadrata, lato
SIC.17 mm 100, posato a parete.
Costo per la durata dei lavori
4,00
SOMMANO cadauno| 4,00 1,95 7,80
20 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M.
TOS23 17.P |15.7.2003 n. 389 (EX SIC.19)
07.003.001 1,00
SOMMANUO cadauno 1,00 97,85 97,85
21 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite
TOS23_17.P |staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione
07.004.001 |periodica - da kg. 6 (EX SIC.19 e SIC.20)
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 56,84 113,68
Parziale LAVORI A MISURA eur 8°059,39
TOTALE eur 8'059,39
Grosseto, 13/05/2023
11 Coordinatore in Fase di Esecuzione
Ing. Riccardo Magnani
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano
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TOSCANA SUD

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA
ISOLA DEL GIGLIO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede
Progetto

Scheda tecnica di progetto aggiornata

Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati

Elenco Prezzi



ato ' AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
= DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI ISOLA DEL GIGLIO (intervento di nuova realizzazione)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:
= per quanto attiene alle Opere Edili, in assenza di un aggiornamento/revisione del Progetto Esecutivo, i costi sono

Iﬂ

stati aggiornati applicando I'indice ISTAT previsto per rappresentare la variazione del “costo di costruzione di un
capannone industriale” [differenza fra I'indice rilevato a Luglio 2023 (ultimo dato disponibile) e quello di Febbraio
2022 (relativo al momento in cui & stata redatta la domanda di finanziamento];

= i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali € stato aggiunto il modello di piccola
volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando
ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale
senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto
in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento
concesso;

= si e proceduto con lattribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi
originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico
Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia;

= i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, € stata indicata totalmente;

= i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

= il cronoprogramma e stato aggiornato per quanto attiene alle procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture/lavori, oltre che per la designazione del Soggetto Realizzatore (stabilita al 31.12.2023 trattandosi di

milestone PNRR); la conclusione del progetto é stata differita dal 30.09.2023 al 30.06.2025.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it


mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it

PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta:
Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

ISOLA DEL GIGLIO - GR

22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. Le
Porte mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la fornitura di
attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per varie
tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Spesaa.  SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA L LTCEUIO
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. o ) ? . = imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.BUOLO IMPIANTO / INTERVENTO | €0,00 €0,00 €0,00
La proprieta dell'area & pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per I'acquisto della stessa.
|Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
. — Importo Totale
It.em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t'a L Laf T [T imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 €364.951,55 €364.951,55 €36.495,16 €401.446,71
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 €11.423,30 €11.423,30 €1.142,33 € 12.565,63
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.BPERE MURARIE E ASSIMILATE [ €376.374,85] €37.637,48] €414.012,33]
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
|Spesa c.  INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R _— Importo Totale
It‘em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a I UG T I imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO | € 0,00| € 0,00| € 0,00|
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R — Importo Totale
It'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a DD UG EroHs IR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

5,00

€27.575,00

€137.875,00

€30.332,50

€168.207,50

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettePlidentificazione dell’'utente, la cad.

pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

1,00

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 6,00 €8.129,11 €48.774,66

€10.730,43

€59.505,09

CASS_SCARR_PV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura
ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili cad. 1,00 €6.479,02 €6.479,02
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei
liqguami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

€1.425,38

€7.904,41

IMP_PRIMA_PIOGGIA

Fornitura di:

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia

Impianto in continuo, monoblocco in polietilene, per la depurazione
dei reflui di dilavamento di superfici pavimentate, conforme alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali costituito dai seguenti
manufatti : cad. 1,00 € 15.825,00 € 15.825,00
-n° 1 Vasca dissabbiatore-disoleatore a cui giungono le acque da
trattare, realizzata in polietilene lineare con struttura nervata,
dimensioni indicative di 225x450x235 c¢cm per un volume complessivo
di 15.000 It;

-n° 1 Pozzetto d'ispezione in pvc dotati di prolunga

€3.481,50

€19.306,50

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE | € 247.470,44|

€ 54.443,50]

€301.913,94]

[spesae.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta Importo Unitario Importo

Descrizione Voce di S Int t .m.
escrizione Voce di Spesa / Intervento UHi prevista €/cad. €

Importo IVA

€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00|

€0,00]

€0,00]

[Spesaf.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE




Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

SPESE_FX_TEC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.111.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta %
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

0,02

€623.845,29

€12.476,91

€2.744,92

€15.221,83

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

€12.476,91]

€2.744,92]

€15.221,83]

[Spesag.

SPESE PER CONSULENZE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

SPESE_CONS

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.111.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,
prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

0,04

€623.845,29

€24.953,81

€5.489,84

€30.443,65

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Spesa a.
Spesa b.
Spesa c.
Spesa d.
Spesa e.
Spesa f.
Spesa g.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO
OPERE MURARIE E ASSIMILATE

INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

PROGRAMM I INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE
SPESE PER CONSULENZE

€24.953,81]

€5.489,84]

€30.443,65|

Importo
€

€0,00
€376.374,85
€0,00
€247.470,44
€0,00
€12.476,91
€ 24.953,81
€661.276,01

Importo IVA

€0,00
€37.637,48
€0,00
€54.443,50
€0,00
€2.744,92
€5.489,84
€100.315,74

Importo Totale

€ (IVA inclusa)
€0,00
€414.012,33
€0,00
€301.913,94
€0,00
€15.221,83
€ 30.443,65
€761.591,75



CDR ISOLA DEL GIGLIO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Data

‘ Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Milestone: soggetto realizzatore 31122020 4/2020
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie | 31.07.2021 3/2021
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 30.09.2023 3/2023
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 30.09.2023 3/2023
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 3112.2022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 30.09.2023 32023
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc.
Collaudo Forniture | Veriica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 30.09.2023 32003
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 30.09.2023 3/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €371.753,41 €37.17534| € 408.928,75
0 0
0 0
0 0
Totale € € 37175341 € 3717534 | € 40892875
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
€0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
VA€ Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la €201.420,00 can31200 €245732,40
fruizione del Centro di Raccolta
Totale € € 20142000 [ € 4431240 | € 24573240

on brevettate

A€ Totale €
0 0
0 0
0 0
0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €11.463,47 €2.521,9 €13.98543
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € € 114e47 € 25219 | € 13.98543
€. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €22.9269 €5.043,93 €27.97036
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € € 209 ¢ 504393 € 27.97086
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE rE ':" S0
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie ¢ assimilate / Intervento €371753,41 €37.17534 €408.928,75
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento o e o
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €201.420,00 €44.312,40 €245.732,40
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e o e o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €11.463,47 €2.521,96 €13.985,43
g. Spese per consulenze €22.926,94 €5.043,93 €27.970,86
Totale € €607.563,81 €89.053,63 €696.617,88

Attivita Descrizione Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Affidamento  |Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.09.2024 3/2024
Esecuzione Lavori delle opere edili ed i 30.06.2025 2/2025
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 30.06.2025 2/2025
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.09.2024 32006
raccolta e perla fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione |Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 30.06.2025 212025
Forniture unita di controllo accessi, ecc..
Collaudo Forniture | Veifica & collaudo delle forniture - esecuzione prove 30.06.2025 22005
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 30.06.2025 2/2025
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
o €0,00 €0,00 0
o 0 0 0
o [ 0 o
o [ 0 0
Totale € € - e - [e -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €376374,85 €37.63748] € 414.012,33
o [ 0 0
o 0 0 o
o [ 0 0
Totale € € 37637485 [ € 37.637,48 [€ 41401233
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento d
Voce di costo VA€ Totale €
o €0,00 0
o [ 0 o
o 0 0 o
o [ 0 0
Totale € € - e - [e -

attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

€247.470,44 €54.443,50 €301.913,94
fruizione del Centro di Raccolta
B €0,00 0] 0
B 0 0] 0
B 0 0] 0
Totale € € 247.470,44 | € 54.443,50 | € 301.913,94

-enze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Imponibile € A€ Totale €
o 0 o 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < G G B
. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzion tecniche €12.47691 €2.744,92 €15.221,83
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 12amee € 274452 € 152218
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €24.953,81 €5.489,84 €30.443,65
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 2005381 € 548984 € 3044365

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE EED "c"" YA
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €376.374,85 €37.637,48| €414.012,33
. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento e o oo
dellimpianto / Intervento

d. Macchinari, impianti e €247.470,44 €54.443,50 €301.913,94
<. Programmi informatici brevett, licenze, know-how e @ o @

tecniche non brevettate

. Spese per funzioni tecniche €12.476,91 €2.744,92 €15.221,83
g. Spese per consulenze €24.953,81 €5.489,84 €30.443,65
Totale € €661.276,01 €100.315,74 €761.591,75




atoririut

TOSCANA SUD

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA
MONTALCINO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede
Progetto

Scheda tecnica di progetto aggiornata

Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati

Computo metrico

Quadro economico

Elenco Prezzi



ato ' AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
= DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI MONTALCINO (intervento di nuova realizzazione)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

= per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, non sono state apportate modifiche in quanto la gara
per I'affidamento & stata esperita sui valori precedentemente indicati;

= i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali & stato aggiunto il modello di piccola
volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando
ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale
senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto
in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento
concesso;

= i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, € stata indicata totalmente;

= i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; gli altri oneri previsti per il progetto in esame non sono stati aggiornati in quanto
propedeutici al progetto esecutivo e quindi gia sostenuti;

= il cronoprogramma e stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture; la conclusione del progetto e stata differita dal 30.09.2023 al 30.09.2024; la nomina del Soggetto

Realizzatore, trattandosi di specifica milestone PNRR, ¢ stata indicata al 31.12.2023.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it


mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it

PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni Interessati: MONTALCINO - S|

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. Pian
dell'Asso mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

|Spesa a.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA L LTCEUIO
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. o ) ? . = imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
Costo di acquisto area sulla quale realizzare il CdR Comunale corpo 1,00 € 2.600,00 € 2.600,00 €0,00 € 2.600,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.BUOLO IMPIANTO / INTERVENTO | € 2.600,00| €0,00 € 2.600,00

L'area & stata acquistata dalla Regione Toscana (autorizz. all’acquisto di cui a Delib.C.C.n.23 del 28/03/2019) con rogito del luglio 2020.
L'acquisto e avvenuto in regime di "Imposta di Registro", pertanto questo costo non é stato computato in quanto non ammissibile al finanziamento.

|Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
. — Importo Totale
It.em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t'a L SEC [T imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 €425.652,95 €425.652,95 € 42.565,30 € 468.218,25
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 €11.324,60 €11.324,60 €1.132,46 € 12.457,06
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.BPERE MURARIE E ASSIMILATE [ €436.977,55] € 43.697,76] €480.675,31]
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
|Spesa c.  INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R _— Importo Totale
It‘em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a I UG T I imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO | € 0,00| € 0,00| € 0,00|
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R — Importo Totale
It'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a DD UG EroHs IR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

4,00

€27.575,00

€110.300,00

€24.266,00

€ 134.566,00

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettePlidentificazione dell’'utente, la cad.

pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

1,00

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 3,00

€8.129,11

€24.387,33

€5.365,21

€29.752,54

CASS_SCARR_PV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura
ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei
liqguami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 3,00

€6.479,02

€19.437,07

€4.276,15

€23.713,22

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

€192.641,16

€42.381,05

€235.022,21

[Spesace.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento )
prevista

u.m.

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e. BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00]

€0,00]

€0,00]

[Spesa f.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento .
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€




Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.111.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta % 0,02 €629.618,71 €12.592,37 €2.770,32 € 15.362,70
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

SPESE_FX_TEC

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.8PESE PER FUNZIONI TECNICHE [ €12.592,37] €2.770,32] €15.362,70]

[Spesag.  SPESE PER CONSULENZE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

N L Importo Totale
Item .. . .ta Importo Unitario Importo Importo IVA . -
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento um. . ) g o P imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € €

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.111.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,
prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

% 0,04 €629.618,71 €25.184,75 €5.540,64 €30.725,39

SPESE_CONS

Rilievi accertamenti ed indagini - come da Quadro Economico Allegato corpo 1 €4.588,26 €4.588,26 €1.009,42 €5.597,68

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche - come da
Quadro Econoico Allegato

Ulteriori costi e spese per consulenze esterne, incluso controllo del
Rischio Archeologico (nel rispetto della nota

prot.n.MIBACT | MIBACT_SABAP-SI|22/12/2020|0028539-P) - come da
Quadro Economico Allegato

corpo 1 €4.369,78 €4.369,78 €961,35 €5.331,13

corpo 1 €43.697,76 €43.697,76 €9.613,51 €53.311,27

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE

€77.840,55]  €17.124,92] €94.965,47|

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo Importo IVA Import? Totale

€ € (IVA inclusa)
Spesaa.  SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 2.600,00 €0,00 € 2.600,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE €436.977,55 €43.697,76 €480.675,31
Spesac.  INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE €192.641,16 €42.381,05 €235.022,21
Spesae. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE €0,00 €0,00 €0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE €12.592,37 €2.770,32 €15.362,70
Spesag.  SPESE PER CONSULENZE € 77.840,55 €17.124,92 € 94.965,47

€722.651,63

€105.974,05

€ 828.625,68



CDR MONTALCINO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Data

Attivita Descrizione Data Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 01.02.2020 1/2020
Acquisto Area [ Acquisto area da regione Toscana 31.07.2020 3/2020
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie [ 30.06.2022 2/2022
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 30.09.2023 3/2023
Collaudo Lavori_| Collaudo delle opere 30.09.2023 3/2023
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 1122022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecutione | Ricezione dell forniture di press-container, casson 30.09.2023 32003
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc...
Collaudo Forniture | Verifica € collaudo delle forniture - esecuzione prove 20092023 32023
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 30.09.2023 3/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € A€ Totale €
Acquisto area €2.600,00 €0,00 2600
0 0|
0 0|
0 0|
Totale € € 2.600,00 | € e 2.600,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo imponibile € A€ Totale €
Esecuzione lavori edil ed impiantistici €436.977,55 €43697,76| € 48067531
0 0|
0 0|
0 0|
Totale € € 43697755 | € 43.697,76 | € 480.67531
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
€0,00 €0,00 0|
0 0|
0 0|
0 0|
Totale € € = e -
A€ Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la €153.92000 €33.862,40 e
fruizione del Centro di Raccolta
Totale € € 15392000 [ € 3386240 | € 187.782,40
on brevettate
A€ Totale €
0 0|
0 0|
0 0|
0 0|
Totale € € = G S
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €11.869,95 €2611,39 €14.481,34
€0,00 €0,00)
€0,00 €0,00)
€0,00 €0,00)
Totale € € 11.869,95 | € 261139 | € 14.481,34
8. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €76.395,70. €16.807,05 €93.202,76
€0,00 €0,00)
€0,00 €0,00)
€0,00 €0,00)
Totale € € 76.395,70 | € 16.807,05 | € 93.202,76
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE rE ':" S0
a. Suolo impianto / Intervento €2.600,00 €0,00 €2.600,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €436.77,55 €43.697,76 €480,675,31
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento €000 <000 €000
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €153.920,00 €33.862,40 €187.782,40
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e - o o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €11.869,95 €2611,39 €14.481,34
g. Spese per consulenze €76.395,70 €16.807,05 €93.202,76|
 Totale € €681.763,20 €96.978,60 €778.741,80

Attivita Descrizione Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Acquisto Area | Acquisto area da regione Toscana 31.07.2020 3/2020
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie | 30.06.2022 2/2022
Esecuzione Lavori delle opere edilied i 30.06.2024 2/2024
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 30.06.2024 2/2024
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.06.2024 22024
raccolta e perla fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione Ricezione delle fornture di press-container, cassoni, 30.09.2024 32024
Forniture __[unita di controllo accessi, ecc...
Collaudo Forniture | Ve"iica € collaudo delle forniture - esecuzione prove 30.08.2024 32024
tecniche
Milestone | Data prevista per lintervento 30.09.2024 3/2024
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Acquisto area €2.600,00 €0,00 2600
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 2.600,00 | € - [e 2.600,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edil ed impiantistici €436.977,55 €43.697,76] € 480.675,31
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 43697755 € 43.697,76 | € 480.675,31
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento d
costo VA€ Totale €
o €0,00 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € - e 0 5

attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

€192.641,16 €42.381,05 €235.022,21
fruizione del Centro di Raccolta
B €0,00 0] 0
B 0 0] 0
B 0 0] 0
Totale € € 192.641,16 | € 42.381,05 | € 235.022,21

-enze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Imponibile € A€ Totale €
o 0 o 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < G G B
. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzion tecniche €12.592,37 €2.77032 €15.362,70
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € nse € 277032 [€ 1536270
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €77.840,55 €17.124,92 €94.965,47
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 77sa05s € 171049 € 9496547

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE EED "c"" YA
a. Suolo impianto / Intervento €2.600,00 €0,00 €2.600,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €436.977,55 €43.697,76| €480.675,31
. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento @ o oo
dellimpianto / Intervento

d. Macchinari, impianti e €192.641,16 €42.381,05 €235.022,21
<. Programmi informatici brevett, licenze, know-how e @ o oo

tecniche non brevettate

. Spese per funzioni tecniche €12.592,37 €2.770,32 €15.362,70
g. Spese per consulenze €77.840,55 €17.124,92 €94.965,47
Totale € €722.651,63 €105.974,05 €828.625,68
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

incid.
%

RIPORTO

LAVORI A CORPO

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
CONTINUA

eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, con sistemazione ed accatastamento
nell'ambito del cantiere sino alla distanza di m 50 dal fronte
dello scavo del materiale scavato

SOMMANO m3

RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI BUCHE
eseguiti con mezzi meccanici: Materiale da reinterro a
bordo scavo (tubazioni pozzetti fosse settiche etc)

SOMMANO m3

CORPO ILLUMINANTE EMERGENZA SE

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza
in versione SE. Funzione autotest. Autonomia lh, corpo in
policarbonato bianco RAL 9003, ottica simmetrica bianca,
potenza 11W, batterie 1xNiCd 1x4,8V 0,75 Ah, grado di
protezione IP65,m flusso luminoso SE 105lm. E' altresi
compresa quota parte di tubazione flessibile e cavo FS17 o
in alternativa cavo FG16 per allaccio allimpianto
illuminazione emergenza SE.

SOMMANO cadauno

QUADRO ELETTRICO Q0

Fornitura e posa in opera Quadro Elettrico contatore in PVC
autoestinguente con grado di protezione IP4X, completo di
portella con chiusura a chiave e delle apparecchiature
elettriche come da schemi allegati EOl. Compreso
sistemazione vano contatore e linee alimentazione da
contatore fino al Q0.

QEO

SOMMANO n.

QUADRO ELETTRICO Q1

Fornitura e posa in opera Quadro Elettrico ufficio realizzato
in PVC autoestinguente con grado di protezione IP4X,
completo di portella e delle apparecchiature elettriche come
da schemi allegati EO1. Compreso linee di alimentazione da
quadro Q0 5x10mmq

SOMMANO n.

SCATOLA DI DERIVAZIONE DORSALI

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da
esterno dim. 150x150cm completa di ogni accessorio.
Grado di protezione IP40

SOMMANO cadauno

P.LUCE INTERROTTO
Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di

250,00

250,00

0,500

0,500

1,000

1,000

125,00

125,00

125,00

125,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

10,00

6,92

7,18

150,00

890,00

865,00

897,50

450,00

890,00

2°000,00 2°000,00

18,00

180,00

2,293

2,380

1,193

2,360

5,303

0,477

A RIPORTARE

57282,50

COMMITTENTE: SEITOSCANA SRL
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

57282,50

10

11

12

comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore
da incasso con placca in materiale termoplastico, completi
di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di
montaggio e fissaggio. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e
materiale di consumo. Marca Vimar modello Plana o
equivalente a insindacabile giudizio della D.L.

SOMMANO cad

CORRUGATO

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete
(TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,
conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 63 mm
spess. 5,2 mm

d. 63

SOMMANO m

POZZETTO 50x50x50cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p
con lapide normale scempia con chiusino, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15 di spessore
non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50
x 50 cm

pozzetti

SOMMANO cad

Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X,
resistente alla prova del filo incandescente ad 850°,
raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di
raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino
ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e
ogni materiale di consumo. diametro 25 mm

SOMMANO m

COLLETTORE DI TERRA

F.p.o. di collettore di terra equipotenziale nel locale ufficio
costituito da barra in rame di adeguate dimensioni
supportata da isolatori, completo di viteria, morsetti di
fissaggio conduttori, targhette indicatrici e collegamenti.

SOMMANO cadauno

DORSALE CAVO 3x2,5mmq FG160R

Fornitura e posa in opera di linea dorsale per distribuzione
primaria in cavo non propagante lincendio CEI 20-22,
isolato in gomma elastomerica, FGI60R 0.6/1 kV e/o
FG16R 0.6/1 kV posato entro canalizzazioni e/o tubazioni
considerate a parte, comprese attestature, contrassegnazioni,
accessori di posa e ancoraggio.

pompa prima pioggia

sbarra di accesso

Impianto sollevamento

condizionatore

5,00

5,00

750,00

750,00

14,00

14,00

75,00

75,00

1,00

1,00

100,00
40,00
50,00
15,00

31,16

7,00

97,22

7,66

241,56

155,80

5250,00

1'361,08

574,50

241,56

0,413

13,919

3,609

1,523

0,640

A RIPORTARE

205,00

12°865,44

COMMITTENTE: SEITOSCANA SRL
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

205,00

12°865,44

13

14

15

16

17

18

SOMMANO m

DORSALE CAVO 3x4mmq FG160R

Fornitura e posa in opera di linea dorsale per distribuzione
primaria in cavo non propagante lincendio CEI 20-22,
isolato in gomma elastomerica, FGI60R 0.6/1 kV e/o
FG16R 0.6/1 kV posato entro canalizzazioni e/o tubazioni
considerate a parte, comprese attestature, contrassegnazioni,
accessori di posa e ancoraggio.

lampioni

SOMMANO m

DORSALE CAVO 5x6mmq FG160R

Fornitura e posa in opera di linea dorsale per distribuzione
primaria in cavo non propagante lincendio CEI 20-22,
isolato in gomma elastomerica, FGI60R 0.6/1 kV e/o
FG16R 0.6/1 kV posato entro canalizzazioni e/o tubazioni
considerate a parte, comprese attestature, contrassegnazioni,
accessori di posa e ancoraggio.

Prese CEE

SOMMANO m

Fornitura ¢ posa in opera di punto luce plafoniera LED
50W, installato a soffitto; si intende compreso quanto
necessario cavi di alimentazione e tutto quello che serve per
rendere l'opera finita e perfettamente funzionante. Marca
Disano modello Hydro LED 960 o equivalente a
insindacabile giudizio della D.L.

SOMMANO cadauno

BLOCCO PRESE CEE

Punti prese da incasso/esterne comprensivi di: organo/i
prese di tipo industriale in contenitore da esterno in
materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici
delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio, cavi di alimentazione
dal quadro QO e fissaggio. E' compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

N.1 PRESA 3P+N+T 32A 400V + 1 PRESA 2P+T 16A
230V

SOMMANO n.

PRESA SCHUKO

Punti prese da incasso/esterne comprensivi di: organo/i di
comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore
da incasso con placca in materiale termoplastico, completi
di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di
montaggio e fissaggio. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, cavi di
alimentazione e materiale di consumo.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto

205,00

600,00

600,00

300,00

300,00

8,00

8,00

5,00

5,00

16,00

16,00

7,20

15,00

120,00

325,00

38,00

1'189,00

4320,00

4'500,00

960,00

1'625,00

608,00

3,152

11,454

11,931

2,545

4,308

1,612

A RIPORTARE

26'067,44

COMMITTENTE: SEITOSCANA SRL
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

26'067,44

19

20

21

22

da palo in acciaio zincato per illuminazione pubblica h. 6 ml
con n. 1 corpo illuminante da 150W/cad a LED, compreso
plinto di fondazione in cls R' bk 200 fluido cm. 80x80x80
N.1 CORPO ILLUMINANTE+PALO

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto
da palo in acciaio zincato per illuminazione pubblica h. 6 ml
con n. 2 corpi illuminanti da 150W/cad a LED, compreso
plinto di fondazione in cls R' bk 200 fluido cm. 80x80x80

2 CORPI ILLUMINANTI+PALO

SOMMANO a corpo

Smontaggio e rimontaggio di sbarra di accesso da
riposizionare in prossimita del nuovo punto in ingresso

SOMMANO a corpo

F.p.o. di impianto citofonico a due fili completo di posto
esterno con calotta parapioggia, posto interno, cavi di
collegamento e ogni onere per rendere l'opera completa e
funzionante.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza
composto da:

- N. 3 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive
di KIT di montaggio

- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100;

- N.1 Gruppo di continuita del tipo Legrand DK 2000 Plus
UPS Online Doppia Conversione (VFI)

- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime
270X600X800 mm, compreso n.l pannello scarico da 24
posti;

- N.1 Workstation con PROCESSORE: Core i7, 3,6 ghz, i7-
7700, 64 bit; RAM: 16 GB; SISTEMA OPERATIVO &
SOFTWARE: Bit Sistema Operativo: 64, Windows 10,
Professional;

- N.1 Monitor Desktop, 20", Contrasto dinamico:
5000000:1, Risoluzione ottimale orizzontale: 1600,
Risoluzione ottimale verticale: 900, 60 HZ;

E compreso N.I multipresa 220V e n.1 Differenziale
magnete termico. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d’arte.

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1°400,00

1'650,00

400,00

350,00

37400,00

47200,00

37300,00

400,00

350,00

3'400,00

37717,44

37717,44

11,135

8,749

1,061

0,928

9,014

100,000

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEITOSCANA SRL
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita f/ :

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’

RIPORTO

NOTE

Le voci soprariportate si intendono comprese di ogni onere
necessario per rendere I'opera completa e perfettamente
funzionante.

Sono da intendersi comprese in quota parte dei singoli
prezzi unitari facenti parte dell'appalto, anche se non
espressamente esplicitati, tutti gli oneri per:

- gli oneri per esecuzione di lavori ad altezza > 3,5 metri;

- gli oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/08);

- opere elettriche a servizio del meccanico;

- Scatole derivazione, tubazioni, e quota parte cavetteria
necessaria a rendere l'opera completa e a regola d'arte;

- Le opere murarie relative al fissaggio e posizionamento
delle tubazioni e delle scatole, sono invece escluse tracce e
sfondi che risultano a carico dell'impresa costruttrice;

- Maggiori oneri per allestimenti di provvisori impiantistici
per permettere lo svolgimento delle normali attivita
lavorative nei locali non oggetto del presente intervento
durante tutte le lavorazioni.

Al termine dei lavori sara rilasciata la conformita
impiantistica ai sensi del DM n.37 del 22 gennaio 2008 con
regolare attestato di regolarita della camera di commercio

REGGELLO, 04/02/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEITOSCANA SRL
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Servizi ecologici integrati Toscana

Quadro Economico

Lavori di realizzazione ai sensi del
d.m. 8/4/2008 e s.m.i. del nuovo
Centro di Raccolta sito in Localita
Pian dell’/Asso nel Comune di
Montalcino (SI).

ING. DARIO MATTAFIRRI

ING. GIULIO FAVETTA

GEOM. GIANLUCA CAVUOTO Progetto Esecutivo - Febbraio 2021
ARCH. MARCO CASALE




PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE Al SENSI DEL D.M. 8/4/2008 E S.M.Il. DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO IN LOC. PIAN

DELL'ASSO NEL COMUNE DI MONTALCINO (Sl).

QUADRO ECONOMICO
Euro
A) |SOMME A BASE D'ASTA
701 IMPQRTO PERL I?SECUZIO.N.E DELLE LAYORAZIONI € 425 652,95
(a misura,a corpo, in economia; soggette a ribasso)
A02 (IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA € 11 324,60
TOTALE IMPORTO A € 436 977,55
B) [SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
B01 |Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) (IVA compresa) € 2184,89
B02 [Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze (IVA compresa) € -
B03 |Imprevisti (IVA compresa) € 21 848,88
B04 [Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
a |Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree € -
b |Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione € -
Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per I'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso €
€ 1Agenzia del Teritorio i
BO05 [Rilievi accertamenti ed indagini € 4 588,26
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
B06 |, . . . . L . . € 43 697,76
all'assistenza giornaliera e contabilita. Comprese spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (Contributo previdenziale compreso)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di
BO7 . . . . Co . L o € 4 369,78
laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso
d'opera (Contributo previdenziale compreso)
B08 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
B09 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
B10 |IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:
a |IVA, (10% su A) € 43 697,76
b [IVA, (22% su B06-B07) € 11 584,27
¢ |Contributo autorita per la vigilanza dei lavori € 225,00
TOTALE IMPORTO B € 132 196,59
TOTALE GENERALE € 569 174,14




atoririut

TOSCANA SUD

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

SANSEPOLCRO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede
Progetto

Scheda tecnica di progetto aggiornata

Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati

Relazione sul conto finale

Elenco Prezzi



ato : AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA

. DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI SANSEPOLCRO (intervento di nuova realizzazione)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

per quanto attiene alle Opere Edili, & stato indicato I'importo di cui alla Relazione sul Conto Finale del 13.10.2020,
al netto di oneri per la sicurezza (computati separatamente) e del SAL n. 1 maturato a febbraio 2020 e, pertanto,
riferito a lavorazioni precedenti non ammissibili ai fini del finanziamento MASE in oggetto;

i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali & stato aggiunto il modello di piccola
volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando
ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale
senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto
in esame);

i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, € stata indicata totalmente;

i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

il cronoprogramma & stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture; la conclusione del progetto e stata differita dal 31.03.2023 al 30.09.2024; si & specificata la data di

designazione del Soggetto Realizzatore, 31.12.2023, trattandosi di milestone PNRR.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it
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mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it

PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni Interessati: SANSEPOLCRO - AR

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Loc.
Gricignano mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

|Spesa a.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA L LTCEUIO
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. o ) ? . = imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.BUOLO IMPIANTO / INTERVENTO | €0,00 €0,00 €0,00
La proprieta dell'area & pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per I'acquisto della stessa.
|Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
. — Importo Totale
It.em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t'a L Laf T [T imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 €156.693,03 €156.693,03 € 15.669,30 €172.362,34
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 €8.393,03 €8.393,03 € 839,30 €9.232,33
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.BPERE MURARIE E ASSIMILATE [ € 165.086,06 €16.508,61] €181.594,67|
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
L'importo indicato corrisponde al valore di Computo Metrico al netto del SAL n. 1 al 13.03.2020 pari ad € 84.888,47 oltre IVA.
|Spesa c.  INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R _— Importo Totale
It‘em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a I UG T I imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO | € 0,00| € 0,00| € 0,00|
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R — Importo Totale
It'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a DD UG EroHs IR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

4,00

€27.575,00

€110.300,00

€24.266,00

€ 134.566,00

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettePlidentificazione dell’'utente, la cad.

pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

1,00

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 6,00

€8.129,11

€48.774,66

€10.730,43

€59.505,09

CASS_SCARR_PV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura
ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei
liqguami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 6,00

€6.479,02

€38.874,13

€8.552,31

€47.426,44

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

€ 236.465,55

€52.022,42

€ 288.487,97

[Spesace.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento )
prevista

u.m.

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e. BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00]

€0,00]

€0,00]

[Spesa f.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento .
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€




SPESE_FX_TEC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.111.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta %
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

0,02

€401.551,62

€8.031,03

€1.766,83

€9.797,86

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

€8.031,03]

€1.766,83]

€9.797,86]

[Spesag.

SPESE PER CONSULENZE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

SPESE_CONS

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.111.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,
prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

0,04

€401.551,62

€16.062,06

€3.533,65

€19.595,72

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Spesa a.
Spesa b.
Spesa c.
Spesa d.
Spesa e.
Spesa f.
Spesa g.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO
OPERE MURARIE E ASSIMILATE

INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

PROGRAMM I INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE
SPESE PER CONSULENZE

€ 16.062,06]

€3.533,65]

€19.595,72]

Importo
€

€0,00
€ 165.086,06
€0,00
€ 236.465,55
€0,00
€8.031,03
€ 16.062,06
€425.644,71

Importo IVA

€0,00
€16.508,61
€0,00
€52.022,42
€0,00
€1.766,83
€ 3.533,65
€73.831,51

Importo Totale

€ (IVA inclusa)
€0,00
€181.594,67
€0,00
€288.487,97
€0,00
€9.797,86
€ 19.595,72
€499.476,22



CDR SANSEPOLCRO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Data

‘ Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Milestone: soggetto realizzatore 01.02.2020 1/2020
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie | 01.02.2020 1/2020
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 31.08.2020 3/2020
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.08.2020 3/2020
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 3112.2022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 31.03.2023 1203
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc.
Collaudo Forniture | Veriica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 31.03.2023 10z
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 31.03.2023 1/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €243.262,36 €24.32624 € 267.588,60
0 0
0 0
0 0
Totale € € 203.26236 | € 2432624 | € 267.588,60
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
€0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
VA€ Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la €191.920,00 €4222240 €234142,40
fruizione del Centro di Raccolta
Totale € € 19192000 [ € 4222240 | € 23414240

on brevettate

A€ Totale €
0 o
0 0
0 0
0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €8.703,65 €1.914,80 €10.61845
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € < 870365 | € 151480 [€ 1061845
€. Spese per consulenze
Voce di costo imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €17.407,29 €3.829,60 €21.23690
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € € wam € 38290 [ € 212369
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE rE ':" S0
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie ¢ assimilate / Intervento €243.262,36) €2432624 €267.588,60)
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento o e o
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €191.920,00 €42.222,40 €234.142,40|
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e o e o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €8.703,65 €1.914,80 €10.618,45
g. Spese per consulenze €17.407,29) €3.829,60 €21.236,90
Totale € €461.293,30 €72.293,04 €533.586,34

Attivita Descrizione Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie [ 01.02.2020 1/2020
Esecuzione Lavori delle opere edili ed i 31.08.2020 3/2020
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.10.2020 4/2020
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.06.2024 22024
raccolta e perla fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 30.09.2024 32024
Forniture __[unita di controllo accessi, ecc...
Collaudo Forniture | Ve"iica € collaudo delle forniture - esecuzione prove 30.08.2024 32024
tecniche
Milestone | Data prevista per lintervento 30.09.2024 3/2024
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €0,00 €0,00 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € G - € -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edil ed impiantistici €165.086,06 €16508,61] € 181.594,67
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 165.08606 | € 1650861 | €  181504,67
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento d
Voce di costo VA€ Totale €
o €0,00 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € G - e -

attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

€236.465,55 €52.022,42 €288.487,97
fruizione del Centro di Raccolta
B €0,00 €0,00] €0,00
B 0 €0,00] €0,00
B 0 €0,00] €0,00
Totale € € 236.465,55 | € 5202242 | € 288.487,97

-enze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Imponibile € A€ Totale €
o 0 o 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < G G B
. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzion tecniche €8.031,03 €1.766,83 €9.797,86
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < 8.031,03 | € 176683 | € 9.757,86
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €16.062,06 €3.533,65 €19.595,72
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 1606206 € 353365 € 1959572

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE EED "c"" YA
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 165.086,06 €16.508,61 €181.594,67
. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento oo o oo
dellimpianto / Intervento

d. Macchinari, impianti e €236.465,55 €52.022,42 €288.487,97
<. Programmi informatici brevett, licenze, know-how e e o oo

tecniche non brevettate

. Spese per funzioni tecniche €8.031,03 €1.766,83 €9.797,86
g. Spese per consulenze €16.062,06 €3.533,65 €19.595,72
Totale € €425.644,71 €73.831,51 €499.476,22
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Oggetto:

Titolo abilitativo:

Stazione Appaltante:

Impresa:

Contratto:

Perizia Suppletiva n. 1

Atto di Sottomissione n. 1

Contratto di appalto

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA
SITO IN LOC. GRICIGNANO NEL COMUNE DI
SANSEPOLCRO (AR). CIG 802779492C - CUP
E63J19000160005.

COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR)

Progetto Esecutivo approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 49 del 28.05.2019

Validazione con provvedimento Prot. 0001189 del 24.07.2019

Sei Toscana S.r. - Sede Legale: Via Fontebranda nc. 65
Sede Amm.va: Via Toselli nc. 106 - 53100 — Siena P.lva C.F.
01349420529

Impresa I.G.C. — Impresa Generale Costruzioni S.r.l - Via
Fontanelle di Bardano, 14 - Localita Bardano 05018 — Orvieto
(TR) P.lva C.F. 00052630555 - mail:
igcsri@certificazioneposta.it

PG prot. nr. 0008509 — 22.11.2019 stipulato tra la stazione
appaltante “Sei Toscana S.r.l.” e l'impresa appaltatrice “.G.C.
— Impresa generale Costruzioni S.r.l.

del 09.07.2020

del 09.07.2020

n. 0008509 stipulato in data 22-11-2019

Importo complessivo dell’appalto : 288.160,74 €
di cui:

importo lavori a base d’asta: 279.767,71 €
ribasso d’asta del 24,731% - 69.189,353 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 8.393,030 €
Totale importo contratto (alla data dell’appalto) 218.971,387 €

Importo Perizia n. 1

+31.003,147 €

Totale importo contratto (alla conclusione dei lavori) 249.974,534 €

Via Nazionale 90/1 — 52019Loc. Malafrasca Laterina Pergine V.no (AR) studio@sacchettiassociati.it
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RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

(art. 14 comma 1 lettera e) DM 49/2018

Il progetto ha per oggetto tutte le opere e le forniture occorrenti per i lavori di adeguamento
del Centro di Raccolta sito in Loc. Gricignano nel Comune di Sansepolcro (AR).
CIG: 802779492C CUP: E63J19000160005

ASSUNTORE DEI LAVORI:

L’appalto dei lavori € stato affidato alla societa “I.G.C. — Impresa Generale Costruzioni —
S.r.I” con sede legale in Orvieto (TR), Localita Bardano, Via Fontanelle di Bardano nc. 14, cap.
05018, P. IVA 00052630555, iscritta alla CCIAA di Terni con il n. 00052630555, rappresentata dal
Sig. Basili Riccardo nato a Orvieto (TR) il 04/03/1965, C.F. BSLRCR65C04G148U.

CONSEGNA DEI LAVORI:

in data 05/12/2019 (PG. nr. 0009364 del 05/12/2019) e stato sottoscritto verbale di
consegna lavori, alla presenza dell’'lmpresa Appaltatrice e del RUP, dal quale si evince che il tempo
utile per dare compiuti tutti i lavori era stabilito in giorni 135 (centotrentacinque) naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di consegna.

CONTRATTO:

In data 22/11/2019 (PG. nr. 0008509 del 22/11/2019) & stato stipulato contratto di appalto
tra la societa Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.| (Sei Toscana S.r.l) e la societa “.G.C. —
Impresa Generale Costruzioni — S.r.I” che ha sancito I'efficacia dell’aggiudicazione definitiva
allimpresa, che ha offerto un ribasso percentuale del 24,731 % per un ammontare netto di
210.578,357 € oltre a 8.393,030 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un
totale di 218.971,387 €.

SUBAPPALTO:
L’impresa affidataria non si &€ avvalsa di alcun subappalto nello svolgimento dei lavori.

Via Nazionale 90/1 — 52019Loc. Malafrasca Laterina Pergine V.no (AR) studio@sacchettiassociati.it
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PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA:
Nel corso dello svolgimento dei lavori si € rilevata la necessita di nuove e/o variate

lavorazioni, a causa di circostante impreviste e imprevedibili, e di lavorazioni in qualita e in quantita

diverse rispetto alle prescrizioni di contratto.

Le variazioni di cui sopra hanno comportato una maggiore spesa rispettivamente pari ad €

31.003,147, oltre IVA come di seguito riportato:

Progetto (A) Progetto + | Stato finale (B) Differenza B-A
Perizia

Totale opere € 279.767,71 € 319.757,80 € 319.757,80 € 39.990,090
Totale importo al | €210.578,357 | € 240.678,498 | € 240.678,498 € 30.100,141
netto del Ribasso
d’asta del 24,731%
Totale per attuazione | € 8.393,030 € 9.296,036 € 9.296,036 € 903,006
Piani di Sicurezza
TOTALE GENERALE €218.971,387 | € 249.974,534 | € 249.974,534 € 31.003,147

VERBALE NUOVI PREZZI:

A seguito della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa sono stati concordati

con l'impresa n. 8 nuovi prezzi:

- TOS20 04.B12.001.002 — Fondazioni stradale

- AP.001 - Fornitura e posa di impianto di climatizzazione

- AP.002 - Fornitura e posa di recinzione

- AP.003 - Fornitura e posa di valvola a clapet

€/mc 52,25

a corpo € 1.100,00

€/ml 34,00

a corpo € 480,00

Via Nazionale 90/1 — 52019Loc. Malafrasca Laterina Pergine V.no (AR) studio@sacchettiassociati.it
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- AP.004 - Realizzazione impianto di sollevamento a corpo € 11.750,00
- AP.005 — Realizzazione di rivestimento punto di immissione su fosso a corpo € 1.000,00
- AP.007 — Realizzazione di collegamento Wi-Fi punto-punto a corpo € 1.500,00
- AP.008 - Fornitura e posa di scossalina metallica €/ml 27,00

L’esecuzione delle variazioni previste & stata affidata alla stessa Impresa esecutrice dei
lavori principali, mediante Atto di Sottomissione n. 1 in data 09/07/2020.

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Per I'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti dal contratto di appalto con I'lmpresa “1.G.C. —
Impresa Generale Costruzioni — S.r.I” 135 (centotrentacinque) naturali e consecutivi a decorrere
dalla data di consegna. In considerazione di cid e del verbale di consegna lavori, I'ultimazione dei
lavori dovra avvenire entro il giorno 18/04/2020.

ORDINI DI SERVIZIO:

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n. 5 Ordini di Servizio di seguito elencati:
- Ordine di Servizio n. 1 del 10/03/2020;
- Ordine di Servizio n. 2 del 11/05/2020;
- Ordine di Servizio n. 3 del 11/05/2020;
- Ordine di Servizio n. 4 del 08/06/2020;
- Ordine di Servizio n. 5 del 22/06/2020.

SOSPENSIONI E PROROGHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Contestualmente alla firma dell’Atto di Sottomissione n. 1 sono state prorogate le scadenze
contrattuali, al di la dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variata
distribuzione di spesa, per:

- 62 (sessantadue) giorni a causa della sospensione lavori a seguito Covid-19;

- 14 (quattordici) giorni a seguito di condizioni meteo avverse;

- 15 (quindici) giorni su richiesta di proroga da parte della Ditta per ritardo dovuto al reperimento

Via Nazionale 90/1 — 52019Loc. Malafrasca Laterina Pergine V.no (AR) studio@sacchettiassociati.it
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della pesa e box guardiana a seguito situazione Covid-19;

- 13 (tredici) giorni per ultimazione dei lavori;

- 15 (quindici) giorni, come da ultima richiesta dellimpresa appaltatrice pervenuta in data
30/07/2020, per reperimento di materiali e apparecchiature di rifinitura.

VARIAZIONE TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI:

A seguito di quanto riportato al punto di cui sopra, il termine di ultimazione dei lavori € stato
variato, posticipando la scadenza al 15/08/2020 con una proroga di 254
(duecentocinquantaquattro) giorni.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L’ultimazione dei lavori € stata accertata con certificato emesso in data 17/08/2020 con il
quale & stata certificata la completa esecuzione di tutte le opere previste nel contratto di appalto, a
meno di alcune lavorazioni ritenute di piccola entita e non incidenti sullutilizzo e la funzionalita
dell’'opera, per le quali il Direttore dei Lavori ha assegnato ulteriori 21 (ventuno) giorni per il loro
completamento.

ANDAMENTO DEI LAVORI:
| lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni del progetto e agli
ordini e disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

CONTABILITA’ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 S.A.L. per un importo complessivo di 170.697,30
€, cosi suddivisi:

» Certificato di Pagamento n.01 del 13/03/2020: € 84.888,47

» Certificato di Pagamento n.02 del 22/07/2020: € 85.808,83

SOMMANO € 170.697,30

Via Nazionale 90/1 — 52019Loc. Malafrasca Laterina Pergine V.no (AR) studio@sacchettiassociati.it




S

SAGCCHETTI ASSOCIATI

EEEEEEEEEEE
RRRRRRRRRRRR

STATO FINALE DEI LAVORI:

Lo stato finale & stato redatto in data 13/10/2020 ed ammonta a € 249.974,53 risultando un
credito all'lmpresa come di seguito riportato:

Importo lavori (al netto del ribasso) € 240.678,50
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 9.296,03
Importo totale opera € 249.974,53
A detrarre:

Certificati d’acconto emessi € 170.697,30
CREDITO DELL’IMPRESA € 79.277,23

RISERVE DELL’'IMPRESA:
L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilita senza riserve.

INFORTUNI:

Non risulta che durante lo svolgimento dei lavori si siano verificati infortuni, degni di nota,
agli operai addetti ai lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Nessun danno di forza maggiore si € verificato in corso d'opera.

DIREZIONE DEI LAVORI:
| lavori sono stati diretti dal sottoscritto Dott. Ing. Marco Sacchetti.

Data: 13/10/2020 IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. MARCO SACCHETTI

Via Nazionale 90/1 — 52019Loc. Malafrasca Laterina Pergine V.no (AR) studio@sacchettiassociati.it
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ato : AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
Y DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI SAN VINCENZO (intervento di adeguamento)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

= per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, € stato indicato I'importo di cui alla Relazione sul
Conto Finale del 09.12.2022;

= i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali & stato aggiunto il modello di piccola
volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando
ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale
senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto
in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento
concesso;

= i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, € stata indicata totalmente;

= i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

= il cronoprogramma € stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture; la conclusione del progetto e stata differita dal 31.03.2023 al 31.12.2024; la nomina del Soggetto

Realizzatore, trattandosi di specifica milestone PNRR, ¢ stata indicata al 31.12.2023.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it
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PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta: ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni Interessati:

SAN VINCENZO - LI

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di adeguamento normativo ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di Raccolta Comunale sito in
Loc. La Valle mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

|Spesa a.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA Importo Totale
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento um. ap ) J 3 P imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € 5
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.8UOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00| € 0,00| € 0,00|
La proprieta dell'area & pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per I'acquisto della stessa.
|Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R o Importo Totale
It .. . .t | rto Unit | rt | rtoIVA | . .
'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. 4 .a DT CHTLELTS DL TR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € 5
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 143.365,47 € 143.365,47 € 14.336,55 €157.702,02
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 €5.936,53 €5.936,53 € 593,65 €6.530,18
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.®PERE MURARIE E ASSIMILATE € 149.302,00| € 14.930,20| € 164.232,20|
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
| rto Total
Item - . q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA . mpo .o' otale
N Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. ) imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € -
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO €0,00 €0,00 €0,00
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
| rto Total
Item - . q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA . mpo .o' otale
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. ) imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

4,00

€27.575,00

€110.300,00

€24.266,00

€ 134.566,00

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettePlidentificazione dell’'utente, la cad.

pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

1,00

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 5,00

€8.129,11

€ 40.645,55

€8.942,02

€49.587,57

CASS_SCARR_PV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura
ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei
liqguami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 4,00

€6.479,02

€25.916,09

€5.701,54

€31.617,63

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

€ 215.378,40

€47.383,25

€262.761,65

[Spesace.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento )
prevista

u.m.

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e. BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00]

€0,00]

€0,00]

[Spesa f.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento .
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€




SPESE_FX_TEC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.111.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta %
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

0,02

€364.680,40

€7.293,61

€1.604,59

€8.898,20

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

€7.293,61]

€1.604,59]

€8.898,20]

[Spesag.

SPESE PER CONSULENZE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

SPESE_CONS

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.111.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,
prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

0,04

€ 364.680,40

€14.587,22

€3.209,19

€17.796,40

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Spesa a.
Spesa b.
Spesa c.
Spesa d.
Spesa e.
Spesa f.
Spesa g.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO
OPERE MURARIE E ASSIMILATE

INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

PROGRAMM I INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE
SPESE PER CONSULENZE

€14.587,22]

€3.209,19]

€17.796,40]

Importo
€

€0,00
€ 149.302,00
€0,00
€215.378,40
€0,00
€7.293,61
€ 14.587,22
€386.561,22

Importo IVA

€0,00
€14.930,20
€0,00
€47.383,25
€0,00
€1.604,59
€3.209,19
€67.127,23

Importo Totale

€ (IVA inclusa)
€0,00
€164.232,20
€0,00
€262.761,65
€0,00
€ 8.898,20
€17.796,40
€453.688,45



CDR SAN VINCENZO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Data

‘ Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Milestone: soggetto realizzatore 31122020 4/2020
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie | 28.02.2021 1/2021
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 30.09.2022 3/2022
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 3112.2022 4/2022
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 3112.2022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 31.03.2023 1203
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc.
Collaudo Forniture | Veriica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 31.03.2023 10z
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 31.03.2023 1/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €184.403,83 €1844038| € 202.844,21
0 0
0 0
0 0
Totale € € 18040383 [ € 1844038 € 202.84421
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
€0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
VA€ Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la €172920,00 €38.042,40 €210962,40
fruizione del Centro di Raccolta
Totale € € 17292000 [ € 3804240 | € 21096240

on brevettate

A€ Totale €
0 0
0 0
0 0
0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €7.146,48 €1572,22 €8.718,70
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € < 7.14648 | € 157222 | € 8.718,70
€. Spese per consulenze
Voce di costo imponibile € WA€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €14.29295 €3.144,45 €17.437,40
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € € 12929 ¢ 314445 [ € 1743740
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE rE ':" S0
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie ¢ assimilate / Intervento €184.403,83 €18.420,38 €202.844,21
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento o e o
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €172.920,00 €38.042,40 €210.962,40|
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e o e o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €7.146,48 | €1572,22 €8.718,70
g. Spese per consulenze €14.292,95 €3.144,45 €17.437,40
 Totale € €378.763,26 €61.199,46 €439.962,72

Attivita Descrizione Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Affidamento  |Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 28.02.2021 1/2021
Esecuzione Lavori delle opere edili ed i 30.09.2022 3/2022
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.12.2022 4/2022
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.06.2024 22004
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione |Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 31.12.2024 42024
Forniture unita di controllo accessi, ecc..
Collaudo Forniture | Veifica & collaudo delle forniture - esecuzione prove 31122024 o/202
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 31.12.2024 4/2024
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € \7.X3 Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €0,00 €0,00 0
o [ 0 0
o [ 0 o
o 0 0 0
Totale € € - e G B
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €149.302,00 €1493020( € 164.232,20
o o 0 o
o [ 0 o
o [ 0 o
Totale € € 14930200 [ € 1493020 [€  164.23220
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento d
Voce di costo VA€ Totale €
o €0,00 0
o [ 0 0
o 0 0 o
o [ 0 0
Totale € € - e - [e -

attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

€215.378,40 €47.383,25 €262.761,65
fruizione del Centro di Raccolta
B €0,00 0] 0
B 0 0] 0
B 0 0] 0
Totale € € 215.378,40 | € 47.383,25 | € 262.761,65

-enze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Imponibile € A€ Totale €
o 0 o 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < G G B
. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzion tecniche €7.29361 €1.604,59 €8.898,20
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < 7.25351 | € 160459 | € 8.898,20
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €14.587,22 €3.209,19 €17.796,40
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € ussna e 320919 [ € 17.756,40

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE EED "c"" YA
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €149.302,00 €14.930,20 €164.232,20
. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento oo o @
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €215.378,40 €47.383,25 €262.761,65
<. Programmi informatici brevett, licenze, know-how e @ o oo
tecniche non brevettate

. Spese per funzioni tecniche €7.293,61 €1.604,59 €8.898,20
g. Spese per consulenze €14.587,22 €3.209,19/ €17.796,40
Totale € €386.561,22 €67.127,23 €453.688,45




Comune di San Vincenzo
Provincia di Livorno

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

Lavori di adeguamento ai sensi del D.M. 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di
raccolta sito in Via Giocanni Venanti nel Comune do San Vincenzo (LI).
COMPUTO METRICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

SEI TOSCANA S.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena

Grosseto, 09/12/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
TOS18_01.F
06.011.004

2
TOS18_06.10
5.003.070

3
TOS18_06.10
5.008.001

4
TOS18 PR.P
12.028.002

5

TOS18_06.10/|...

5.019.002

LAVORI A MISURA

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...
iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

SOMMANO cad

Quaderi elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC d
... er accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.
Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC
dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di
zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature —modulari,
morsettiere  componibili, accessori vari di cablaggio,
montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto
da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di
giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a
pavimento.

SOMMANO cad

Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 ...
i di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L=1,5 m
Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6
posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari
impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5,
L=15m

SOMMANO cad

Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sosten ... o
dimensioni esterne 90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt.
Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il
traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con
pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o
cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per
lallacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro
superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato
per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto
3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo
debitamente firmata da tecnico abilitato dimensioni esterne
90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt.

SOMMANO cad

Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resist
ezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25
mm

Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente
alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con
appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte
curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari,
compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non
superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale
per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento
agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

16,000

1,000

5,000

4,000

16,00

16,00

1,00

1,00

5,00

5,00

4,00

4,00

128,68 2°058,88

1233,50 1233,50

29,54 147,70

114,91 459,64

A RIPORTARE

3'899,72

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37899,72

6
TOS18 PR.P
62.102.007

7
TOS18_06.10
5.026.002

8
TOS18_06.10
5.033.032

9
TOS18_06.10
5.033.034

10
TOS18_06.10
5.033.037

diametro 25 mm

SOMMANO m

Accessori per pali in acciaio Braccio sporgente singolo
Accessori per pali in acciaio Braccio sporgente singolo

SOMMANO cad

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ...
ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con
base

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo 060. Finestra di ispezione, completo di
portafusibile di protezione, 2 fusibili da 164, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla
UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di
collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100
mm di profondita; copriasola in acciaio zincato a filo palo
ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di
sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni
materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

SOMMANO cad

Punti Presa da incasso o per installazione a vista realiz ...
nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH Presa CEE 2P+T 164 in materiale plastico
autoestinguente in custodia minima IP65, prowista di
interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in
opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad

Punti Presa da incasso o per installazione a vista realiz ...
nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH Presa CEE 3P+T 164 in materiale plastico
autoestinguente in custodia minima IP65, provwvista di
interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in
opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad

Punti Presa da incasso o per installazione a vista realiz ...
nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH Presa CEE 3P+N+T 324 in materiale
plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di
interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in

60,000

4,000

4,000

1,000

1,000

60,00

60,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,43 385,80

52,12 208,48

495,44 1'981,76

56,05 56,05

61,59 61,59

A RIPORTARE

6'593,40

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'593,40

11
TOS18_06.10
5.110.029

12
TOS18_06.10
5.110.028

13
TOS18_06.10
5.110.055

14

opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...
0, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmgq.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina
termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 Al, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMOQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da
valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. 3 x 4 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina
termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 Al, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMOQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da
valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. 3 x 2.5 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...
0, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmgq.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina
termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da
valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. 5 G 6 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...

4,000

150,000

150,000

100,000

4,00

4,00

150,00

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

100,64 402,56

3,24 486,00

2,46 369,00

6,08 608,00

A RIPORTARE

8'458,96

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8'458,96

TOS18_06.10
5.110.045

15
TOS18_06.10
5.110.030

16
TOS18_06.10
5.110.056

17

TOS18_06.10|...

5.131.002

, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 16 mmgq.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina
termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN|
50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di designazione FGI16(O)R16, da
valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. 4 x 16 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...
0, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 6 mmgq.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina
termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN|
50575 Al, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da
valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. 3 x 6 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...
, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmgq.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina
termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN|
50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da
valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. 5 G 10 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC
da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5
mmgq.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco
e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:

20,000

20,000

90,000

20,00

20,00

20,00

20,00

90,00

90,00

9,98 199,60

4,18 83,60

8,59 773,10

A RIPORTARE

9'515,26

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9'515,26

18
TOS18_06.10
5.130.001

19
TOS18_06.10
5.132.021

20
TOS18_06.10
5.133.010

450/750 V - Classe di reazione dl fioco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17, compreso installazione all'interno di
tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere
anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gom
... pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 1,5 mmgq.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualita Gl17, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 Al, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di designazione FG17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo. 1 x 1,5 mmgq.

SOMMANO m

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizz ...
NTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE
SU TUBAZIONE PVC

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione
al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR (UE) n.305/11. Punto luce su tubazione P.V.C.
autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmgq 1,5, la
scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la
placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC
autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU
TUBAZIONE PVC

SOMMANO cad

Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ...
SA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-
250V tipo Unel

Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione
al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR (UE) n.305/11. Punto presa su canaletta in P.V.C.
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota
parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima
pari a 2,5 mmgq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e
la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o
multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/164-
250V tipo Unel

50,000
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1,000

50,00

50,00

120,00

120,00

3,00

3,00

1,00

1,20 60,00

1,01 121,20

29,38 88,14

A RIPORTARE

1,00

9784,60

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 9784,60
SOMMANO cad 1,00 62,42 62,42
21 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alt ...
TOS18_PR.P|me CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno
60.013.006 110 mm
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta
densita a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam.
esterno 110 mm
200,000 200,00
SOMMANO m 200,00 1,80 360,00
22 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polim ...
TOS18 PR.P|cente a 960°C: dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
60.032.001 |Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero
colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: dimensioni
assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
10,000 10,00
SOMMANO cad 10,00 3,94 39,40
23 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversi ...
TOS21_PR.P|1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacita 12 moduli IP65 da parete
61.001.025 |Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio
di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacita 12 moduli IP65 da
parete
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 43,02 43,02
24 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversi ...
TOS18_PR.P|1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacita 24 moduli IP55 da parete
61.001.020 |Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio
di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacita 24 moduli IP55 da
parete
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 58,53 58,53
25 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversi ...
TOS18_PR.P |1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacita 72 moduli IP65 da parete
61.001.029 |Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio
di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacita 72 moduli IP65 da
parete
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 175,52 175,52
26 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di
TOS18_PR.P|mi ... 0 con trattamento di protezione e viterie in acciaio
61.041.062 |inox.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di
misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla
specifica ENEL DS4558. Telaio di ancoraggio a pavimento
realizzati in acciaio con trattamento di protezione e viterie in
A RIPORTARE 10'523,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°523,49
acciaio inox.
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 45,51 45,51
27 Interruttori automatici modulari per installazione su gui ...
TOS18_PR.P|econdo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N
61.050.005 |x 10A
Interruttori automatici modulari per installazione su guida
DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 104
4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 12,91 51,64
28 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tip ...
TOS18_PR.P|nti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 25A - sensibilita
61.080.008 |0.03A
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in
curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione
4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 254 -
sensibilita 0.034
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 74,98 149,96
29 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tip ...
TOS18_PR.P|nti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 16A - sensibilita
61.080.006 |0.03A
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in
curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione
4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 164 -
sensibilita 0.03A4
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 74,98 149,96
30 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tip ...
TOS18_PR.P|nti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 10A - sensibilita
61.080.005 |0.03A
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in
curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione
4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 104 -
sensibilita 0.034
4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 74,98 299,92
31 Interruttori automatici modulari per installazione su gui ...
TOS18_PR.P|ne secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 4P
61.052.042 |x 16A
Interruttori automatici modulari per installazione su guida
DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898
6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 4P x 164
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 63,31 63,31
32 Interruttori automatici modulari per installazione su gui ...
TOS18_PR.P ne secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 4P
61.052.045 |x 32A
Interruttori automatici modulari per installazione su guida
A RIPORTARE 11283,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117283,79
DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898
6kA (CEI EN 60947-2 10KA4) 4P x 324
5,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 63,31 316,55
33 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiame
TOS18_PR.P|... orma CEI EN 61009-1 sensibilita 0.03A - portata fino a
61.069.006 |63A
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento
ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilita
0.034 - portata fino a 634
5,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 119,20 596,00
34 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiame
TOS18_PR.P|... EN 61009-1 sensibilita 1A - selettivo - portata fino a 63A
61.069.012 |Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento
ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilita
14 - selettivo - portata fino a 634
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 158,11 158,11
35 Interruttori automatici modulari per installazione su gui ...
TOS18_PR.P |e secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) 4P
61.056.048 |x 63A
Interruttori automatici modulari per installazione su guida
DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898
10kA (CEI EN 60947-2 15KA) 4P x 634
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 126,79 126,79
36 Interruttori non automatici sezionatori modulari per inst ...
TOS18_PR.P |ondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 4P x
61.091.029 |63A
Interruttori non automatici  sezionatori modulari  per
installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN
60947-2, CEI EN 60669-1 4P x 634
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 51,31 102,62
37 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida
TOS18_PR.P|... i luminosita regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete
61.099.003 |Apparecchi di comando modulari per installazione su guida
DIN Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di
luminosita regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 65,75 65,75
38 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida
TOS18_PR.P|... terruttore orario analogico settimanale - 16A - 1 contatto
61.099.005 |Apparecchi di comando modulari per installazione su guida
DIN Interruttore orario analogico settimanale - 164 - 1
contatto
1,000 1,00
A RIPORTARE 1,00 12°649,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 12°649,61
SOMMANO cad 1,00 60,15 60,15
39 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida
TOS18_PR.P |DIN Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V
61.099.031 |Apparecchi di comando modulari per installazione su guida
DIN Contattore bipolare AC7 2NA 164 230V
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 30,62 61,24
40 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla
TOS18_PR.P |norm ... efficienza energetica A2. LED doppio modulo da
62.063.006 |46 W a 56 W
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma
CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da
soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile
ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di
efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 46 W a 56 W
7,000 7,00
SOMMANO cad 7,00 121,44 850,08
41 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in al
TOS18_PR.P|... , filtro anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 400
62.070.005 |W
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in
alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza
contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp.
Smm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione
e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione 1P66.
SAP 400 W
8,000 8,00
SOMMANO cad 8,00 264,13 2°'113,04
42 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per
TOS18_PR.P|collegamento di terra sezione 35 mmgq.
63.005.005 |Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per
collegamento di terra sezione 35 mmgq.
120,000 120,00
SOMMANO kg 120,00 13,12 1'574,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 17°308,52
TOTALE euro 17°308,52
Grosseto, 09/12/2021
11 Tecnico
A RIPORTARE
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Comune di San Vincenzo
Provincia di Livorno

OGGETTO: Relazione sullo stato finale dei lavori

LAVORI: di adeguamento del cento di raccolta sito in loc. La Valle nel Comune di San Vincenzo - CUP:
E43319000270005 - CIG: 8063932732

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

R.U.P. Ing. Dario Mattafirri

IMPRESA Di Murro Francesco S.r.l., Via San Filippo n. 4 - Piedimonte San Germano (FR)
CONTRATTO in data 17/02/2020 pari a 137.982,70

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 09/12/2021 pari, complessivamente, a 150.539,03

. Descrizione dei lavori

I lavori realizzati consistono in un‘area attrezzata al conferimento diretto da parte dell’'utenza o da parte delle
ditte incaricate, delle frazioni di rifiuto riciclabile, nonché all'ammasso, allo stoccaggio alla eventuale selezione
(attraverso semplici tecnologie di cernita) sino alla cessione a terzi di singole frazioni merceologiche.

e Progetto

Il Progetto principale & stato redatto da Ing. Dario Mattafirri € approvato con Delibera Giunta Comunale, n. 72
in data 19/03/2019 con l'importo di € 137 982.70 di cui € 5 936.53 per oneri della sicurezza, cosi ripartito:

Quadro Economico di approvazione del progetto

A Lavori
a.l | Importo per I'esecuzione delle lavorazioni €178.467,30
a.2 | Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento € 5.936,53
Totale Importo A € 184.403,83
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.01 | Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi € 922,02
dall’appalto) (IVA compresa)
b.02 | Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze € 1.475,23
(IVA compresa)
b.03 | Imprevisti (IVA compresa) €7.376,15

b.04 | Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi

a | Indennizzi diversi per occupazione permanente e
temporanee aree

b | Oneri di perfezionamento degli atti di acquisizione

c | Redazione del tipo di frazionamento delle aree
necessarie per laggiornamento cartografico degli
elaborati catastali, presso I’Agenzia del territorio

b.05 | Rilievi accertamenti ed indagini € 922,02

b.06 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie | € 22.128,46
attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita. Comprese
spese per lattivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e
di verifica e di validazione (contributo previdenziale compreso

b.07 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 2.766,06
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
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amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici,
prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di
carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico
in corso d’opera (contributo previdenziale compreso)

b.08 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.09 | Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
b.10
a | IVA (10% su A) € 18.440,38
b | IVA, (22% su b.06 e b.07) €5.679,64
¢ | Contributo Autorita per la vigilanza dei lavori € 225,00
Totale Importo B € 59.934,96
C Importo complessivo del progetto (esclusa IVA) € 244.338,79
Quadro Economico dopo I'aggiudicazione
A Lavori
a.l | Lavori a base d’asta € 178.467,30
a.2 | Ribasso d’asta al 26.011% €46.421,13
a.3 | Lavori al netto del ribasso € 132.046,17
a.4 | Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento € 5.936,53
a.5 | Importo di contratto € 137.982,70
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.01 | Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi € 922,02
dallappalto) (IVA compresa)
b.02 | Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze € 1.475,23
(IVA compresa)
b.03 | Imprevisti (IVA compresa) €7.376,15
b.04 | Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi
a | Indennizzi diversi per occupazione permanente e
temporanee aree
b | Oneri di perfezionamento degli atti di acquisizione
¢ | Redazione del tipo di frazionamento delle aree
necessarie per [Ilaggiornamento cartografico degli
elaborati catastali, presso I’Agenzia del territorio
b.05 | Rilievi accertamenti ed indagini € 922,02
b.06 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie €22.128,46
attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita. Comprese
spese per lattivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e
di verifica e di validazione (contributo previdenziale compreso
b.07 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 2.766,06
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici,
prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di
carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico
in corso d’opera (contributo previdenziale compreso)
b.08 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.09 | Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
b.10
a | IVA, (10% su A) € 13.798,27
b | IVA, (22% su b.06 e b.07) € 5.679,64
¢ | Contributo Autorita per la vigilanza dei lavori € 225,00
b.11 | Risparmio sul finanziamento € 51.063,24
b.12 | Somme a disposizione del’Amministrazione € 106.356,09
C Importo complessivo del progetto (esclusa IVA) € 244.338,79
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e Perizia di variante
Oltre al progetto principale sono state redatte le seguenti perizie suppletive:

1) Perizia di Variante suppletiva dell'importo di € 150 840.98 approvata con Determinazione del Direttore
Generale n. P.G. 0037235 in data 23.12.2021, avente il seguente quadro economico:

Quadro Economico di variante

A Lavori

a.l | Lavori a base d’asta € 195.845,94

a.2 | Ribasso d’asta al 26.011% €50.941,49

a.3 | Lavori al netto del ribasso € 144.904,45

a.4 | Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento €5.936,53

a.5 | Importo di contratto € 150.840,98

B Somme a disposizione dell’Amministrazione

b.01 | Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi € 922,02
dall’appalto) (IVA compresa)

b.02 | Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze € 1.475,23
(IVA compresa)

b.03 | Imprevisti (IVA compresa) € 3.176,15

b.04 | Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi

a | Indennizzi diversi per occupazione permanente e
temporanee aree

b | Oneri di perfezionamento degli atti di acquisizione

¢ | Redazione del tipo di frazionamento delle aree
necessarie per laggiornamento cartografico degli
elaborati catastali, presso I'Agenzia del territorio

b.05 | Rilievi accertamenti ed indagini € 922,02

b.06 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie € 25.571,08
attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita. Comprese
spese per lattivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e
di verifica e di validazione (contributo previdenziale compreso

b.07 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 2.766,06
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici,
prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di
carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico
in corso d’opera (contributo previdenziale compreso)

b.08 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.09 | Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

b.10
a | IVA, (10% su A) € 15.084,10
b | IVA, (22% su b.06 e b.07) € 6.234,17
¢ | Contributo Autorita per la vigilanza dei lavori € 225,00
b.4 | Risparmio sul finanziamento €37.121,98
b.5 | Somme a disposizione del’Amministrazione € 93.497,81
C Importo complessivo del progetto (esclusa IVA) € 244.338,79

¢ Somme impegnate

In totale, la spesa impegnata risulta pari ad € 244.338,79 di cui € 150.840,98 per lavori.

. Direzione dei lavori
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I lavori sono stati diretti da:

‘ DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) ‘

| Ing. Luca Moretti | MRTLCU64T21E202E/01574680532 |
cognome e home codice fiscale/Partita IVA
| Grosseto | (GR) | 21/12/1964 |
nato/a a provincia il
‘ Ingegneri | Grosseto ‘ 414 ‘
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero
| Galleria Cosimini, 7 | 58100 | Grosseto | R |
con studio in (indirizzo) cap comune prov.
| 0564649566 | 0564 649566 cooperativacivile@pec.it |
telefono fax posta elettronica certificata

« Impresa appaltatrice

A seguito di procedura di gara che prevedeva |'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in data 22/11/2019 i lavori vennero appaltati alla seguente Impresa:

| IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI |

‘ Di Murro Francesco S.r.l. ‘ 02576670 ‘
denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA

‘ Sig. Francesco Di Murro ‘ Cassino (FR) ‘ 02/02/1961 ‘
legale rappresentante nato/a a il

‘ Via San Filippo n. 4 ‘ 03030 ‘ Piedimonte San Germano | (FR) ‘
sede legale in via cap comune prov.

| 0776404532 | 0776 404532 dimurrosri@pec.it |

telefono fax posta elettronica certificata

¢ Garanzie

Come risulta dal Contratto stipulato, I'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione di
€ 22.093,00 rilasciata dall’Agenzia 2027 Novass S.r.l. per la compagnia Assicuratrice Milanese S.p.A. con n.
2027015902708 in data 11/12/2019.

o Contratto
II contratto principale venne stipulato in data 17/02/2020.

e Importo Contrattuale

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 26.011% % sulla somma di € 137 982.70 I'importo contrattuale &
risultato pari ad € 137.982,70, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.

e Atti di sottomissione

Il primo atto in data 09/11/2021 dell'importo complessivo di € 150.840,98, quindi per un importo oltre il
contratto originario di € 12.858,28, con il quale furono concordati con I'Impresa n. 3 nuovi prezzi;

e Somme complessive autorizzate

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) Importo di contratto € 137.982,70
b) per I'atto di sottomissione in data 09/12/2021 € 12.858,28

Totale € 150.840.98
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¢ Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati il giorno 08/02/2021 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

¢ Tempo consentito per lI'ultimazione dei lavori

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per I'esecuzione dei lavori in giorni 128 naturali e consecutivi a partire
dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 16/06/2021.

e Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori furono sospesi e ripresi con n. 2 verbali di sospensione e conseguenti 2 verbali di ripresa, per complessivi
giorni 401, e precisamente:

a) dal 20/05/2021 al 10/01/2022 per giorni 235;
b) dal 28/01/2022 al 13/07/2022 per giorni 166.

e Proroghe concesse

Durante I'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

e Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle sospensioni, il tempo utile & stato protratto complessivamente di giorni 401 e quindi a tutto il
22/07/2022.

¢ Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori & stata effettuata il giorno 22/07/2022, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e
quindi in tempo utile.

e Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore.

. Lavori in economia

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

e Anticipazione dell'impresa

Nel corso dei lavori furono corrisposte all'Impresa le seguenti anticipazioni: € 27 596.54.
¢ Andamento dei lavori
I lavori si sono svolti in conformita agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della

Direzione dei Lavori.

e Variazioni apportate

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di variante gia citata.

. Ordini di servizio

Nel corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio dal Direttore dei lavori.

e Certificati di pagamento in acconto

Nel corso dei lavori furono emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 120.597,00.
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e Stato finale
Lo stato finale € stato redatto in data 16/11/2022 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo
di € 149.302,40, cosi ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni netti € 0,00
b) per lavori a corpo € 149.302,40
c) anticipazioni € 0,00

Inuno € 149.302,00
da cui sono dedotti:

d) per certificati di pagamento in acconto gia emessi € 120.597,00
e) per anticipazione € 27.596,54
e) per penale € 0,00

Inuno € 148.193,54

Restano € 1.108,86

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 1.108,86 (diconsi euro
millecentootto/86)).

¢ Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilita senza alcuna riserva.

e Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non si € verificato alcun infortunio.

e Assicurazione operai

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa
continuativa all'INAIL di Cassino (FR) n. 14610695 PAT 92596631/81.

e Avvisi ai creditori

Gli avvisi ai creditori richiesti con nota del 29/11/2022 sono a tutt'oggi in corso di pubblicazione.

e Cessione di credito

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, I'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha
rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati
in epigrafe.

Grosseto, 09/12/2022

/" Dlwecriciohros

N _~(Ing. Luca Morett]) \2. ., SE- HONE

IJ/BiRettore dei La ori_:if
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Comune di San Vincenzo
Provincia di Livorno

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: di adeguamento del cento di raccolta sito in loc. La Valle nel Comune di San Vincenzo - CUP:
E43J19000270005 - CIG: 8063932732

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

R.U.P. Ing. Dario Mattafirri

IMPRESA Di Murro Francesco S.r.l., Via San Filippo n. 4 - Piedimonte San Germano (FR)

CONTRATTO in data 17/02/2020 pari a 137.982,70

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 09/12/2021 pari, complessivamente, a 150.539,03

Premesso

che il Progetto principale & stato redatto da Ing. Dario Mattafirri e approvato con Delibera Giunta
Comunale, n. 72 in data 19/03/2019 con l'importo di € 184.403,83 di cui € 5.936,53 per oneri della
sicurezza;

che €& stata redatta una Variante suppletiva dell'importo di € 201.782,47 approvata con Determinazione del
Direttore Generale n. P.G. 0037235 in data 23.12.2021,

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) ‘

Ing. Luca Moretti

| MRTLCU64T21E202E/01574680532

cognome € nome

codice fiscale/Partita IVA

| Grosseto | (GR) 21/12/1964
nato/a a provincia il
‘ Ingegneri ‘ Grosseto ‘ 414
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero
‘ Galleria Cosimini, 7 ‘ 58100 Grosseto (GR)
con studio in (indirizzo) cap comune prov.
‘ 0564 649566 0564 649566 cooperativacivile@pec.it
telefono fax posta elettronica certificata
| PROGETTISTA
| Ing. Dario Mattafirri | MTTDRA76M25E202C
cognome e home codice fiscale/Partita IVA
| Siena | (SI) 25/08/1976
nato/a a provincia il
‘ Ingegneri ’ Grosseto 632
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero
‘ Via Fontebranda, 65 53100 Siena (SI)
con studio in (indirizzo) cap comune prov.

0577 1524435 0577 1524435 ‘

seitoscana@legalmail.it

telefono fax

posta elettronica certificata

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
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‘ Di Murro Francesco S.r.l. ‘

02576670

denominazione/ragione sociale

codice fiscale/Partita IVA

‘ Sig. Francesco Di Murro ‘ Cassino (FR) 02/02/1961
legale rappresentante nato/a a il
‘ Via San Filippo n. 4 ‘ 03030 ‘ Piedimonte San Germano ‘ (FR)
sede legale in via cap comune prov.
| 0776404532 | 0776 404532 dimurrosri@pec.it
telefono fax posta elettronica certificata
si allega I'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:
Quadro Economico
A Lavori
a.l | Lavori a base d’asta € 195.845,94
a.2 | Ribasso d’asta al 26.011% €50.941,49
a.3 | Lavori al netto del ribasso € 144.904,45
a.4 | Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento € 5.936,53
a.5 | Importo di contratto € 150.840,98
B Somme a disposizione del’Amministrazione
b.01 | Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi € 922,02
dall'appalto) (IVA compresa)
b.02 | Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze € 1.475,23
(IVA compresa)
b.03 | Imprevisti (IVA compresa) €3.176,15
b.04 | Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi
a | Indennizzi diversi per occupazione permanente e
temporanee aree
b | Oneri di perfezionamento degli atti di acquisizione
¢ | Redazione del tipo di frazionamento delle aree
necessarie per laggiornamento cartografico degli
elaborati catastali, presso I’Agenzia del territorio
b.05 | Rilievi accertamenti ed indagini € 922,02
b.06 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie | € 25.571,08
attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita. Comprese
spese per lattivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e
di verifica e di validazione (contributo previdenziale compreso
b.07 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €2.766,06
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici,
prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di
carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico
in corso d’opera (contributo previdenziale compreso)
b.08 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.09 | Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
b.10
a | IVA, (10% su A) € 15.084,10
b | IVA, (22% su b.06 e b.07) €6.234,17
¢ | Contributo Autorita per la vigilanza dei lavori € 225,00
b.4 | Risparmio sul finanziamento €37.121,98
b.5 | Somme a disposizione del’Amministrazione € 93.497,81
C Importo complessivo del progetto (esclusa IVA) € 244.338,79

ESECUZIONE DEI LAVORI
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Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona
quanto segue:

e Consegna dei lavori:
I lavori furono consegnati il giorno 08/02/2021 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

¢ Tempo utile per I'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 128 naturali e consecutivi decorrenti dal
verbale di consegna.
Il termine utile per I'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 22/07/2022.
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € 137.98 per ogni giorno di ritardo.

e Sospensione e ripresa dei lavori:
I lavori subirono le seguenti sospensioni:
1) dal 20/05/2021 al 10/01/2022 per la redazione della variante pari a giorni 235
2) dal 28/01/2022 al 13/07/2022 per attendere la fornitura di energia elettrica pari a giorni 166

e Proroghe:
Durante I'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

e  Termini dei lavori:
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per I'ultimazione dei lavori restd
stabilita per il giorno 22/07/2022.
e Ultimazione dei lavori:
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 22/07/2022 e pertanto in tempo utile, con
apposito certificato emesso in pari data.
CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

II conto finale dei lavori compilato in data 16/11/2022 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro € 149.302,00
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Anticipazione pari al 20% del contratto originario € 27.596,54
Certificato N. 1 del 16.04.2021 € 54.000,00
Certificato N. 2 del 03.06.2021 € 50.893,00
Certificato N. 3 del 03.08.2022 € 15.704,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO € 120.597,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro 148.193,54 €
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 1.108,86 €

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di
preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Luca Moretti il giorno 09/12/2022 si € recato nel sito dei lavori
alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono stati visitati i luoghi delle opere e verificato I'effettivo funzionamento degli impianti.

Da un attento esame delle opere realizzate, si & riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a
regola d'arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si & rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.
Si & preso atto che in data 11.08.2022 é stato depositato il collaudo statico delle opere.
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Luca Moretti
Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,
CONSIDERATO

e che i lavori eseguiti dall'Impresa Di Murro Francesco S.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto
approvato;

e che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

e che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di Cassino (FR)
con polizza continuativa n. 14610695 PAT 92596631/81;

e chel'Impresa € in regola col versamento dei contributi assicurativi, cosi come accertato dal DURC acquisito
dalla stazione appaltante;

e che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP.
non risultano contestazioni in merito;

e che I'Impresa non ha ceduto I'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
e che la contabilita finale € stata regolarmente revisionata;

e che limporto dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa € di
€ 149.302,00 e percio compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Di Murro Francesco S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti e ne
liquida I'importo netto pari ad Euro 149.302,00 da cui sono detratti i seguenti acconti gia corrisposti:

o in€ 148.193,54

resta il credito di Euro 1.108,86 (diconsi euro millecentootto/86) che puo pagarsi all'Impresa, fatte
salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si puod procedere, con lo svincolo
della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata
di saldo su indicata.

Allegato:
- Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico;
- Collaudo statico

Grosseto, 09/12/2022 CORRIPRG,
/*I{ Direttore def Lavori .-,

(Ing. Luca Moretti) . St

CONFERMA <
del Responsabile del Procedimento B,

(Ing. Dario Mattafirri)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL'IMPIANTO
ALLA REGOLA DELL’ARTE

Rilasciata al committente dall’impresa installatrice
(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

Il SOtOSCIittO ..veveveeee PORUELLN. LU BEIN oo eeesass s
titolare o legale rappresentante dellimpresa (ragione sociale) PRLSMA L SELNLCG e
operante nel settore . CCE TR i, con sede in viald-... e LG ...
........................ 0 o, cOmUNE PLOLMOVTE. SN GEUABW (prov .. £X.....) tel. 3551’7&[;'23
part. IVA ...02.43. 5640600 ....Co. . ERUBREIAZUL 5435
[ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)

della-Canierd C.LAK, dl.....conusinserssnmsssssississsmmmmimmsnss i 0 PR
Bd iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (1. 8/8/1985, n. 443) di..... FROSIAMANMG.............

n 423649 ... esecutrice dellimpianto (descrizione schematica) ... /44 MM AZIOALE. . Can

A2 AL AUMIIRE ALGN.T. \$0..ShAAG o RIE .. FROGEMRA..Cad R\ TR AL CAG LTA

Ula GLOUANM BEmAVT] - CoAMUNE SAn Yinev20( )
inteso come:

%4 nuovo impianto O trasformazione OO0 ampliamento O manutenzione straordinaria
O altro (1) dAavorh.. . AN e To. D M. 03[0k 2008..€. S ME. (et N RACCaLTS.
UK GodAVN Y \JEVAVTY

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1* - 2% - 3° famiglia; GPL da
recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: .b.l...Mﬂ!LD....ﬁﬂﬁ?f.éé.éf{o....,SLI."@{.L ........... installato nei locali siti nel comune di
Ko S ORI RO, sy (ProV ..4ak..... ) via.. IO ME MR YS s N s
scala ...eeeiieieenne 4151 4o R ——— 1115 1 R — di proprieta di (nome, cognome o ragione
sociale e indirizzo) SE1... TOSCMa SRL. = MA EQNTE. Bracubn, AR 03400.. JILMA. ...
in edificio adibito ad uso:
O industriale O civile O commercio Ed altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilita, che 'impianto e stato realizzato in modo conforme alla regola
dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui &
destinato I'edificio, avendo in particolare:

o rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) ... ;

e seguito la norma tecnica applicabile allimpiego (3).........oovimiinii :

o installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

« controllato 'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalita con esito positivo, avendo eseguito

le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.



Allegati obbligatori:
e progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
e relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
s schema di impianto realizzato (6);
e riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali, gia esistenti (7);

o copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

DECLINA

ogni responsabilita per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di
terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data .80{96./‘2@. % -

A 706
73 81060
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilita del committente o del proprietario, art. 8 (9)



Legenda:

1)

2)

3)

4)

8)

9)

Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si pud intendere la sostituzione di un
apparecchio installato in modo fisso.

Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra I'obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione,
all’esecuzione e alle verifiche.

Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori
deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della
pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla
stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti
autorizzati.

Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e
componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneita
rispetto alllambiente di installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul
numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero,
tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;
3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul
collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

Per schema dellimpianto realizzato si intende la descrizione dellopera come eseguita (si fa
semplice rinvio al progetto quando questo & stato redatto da un professionista abilitato € non sono
state apportate varianti in corso d'opera). '

Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, I'intervento deve essere
inquadrato, se possibile, nello schema dellimpianto preesistente. Lo schema citera la pratica
prevenzione incendi (ove richiesto).

| riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per dli
impianti o parti di impianti costruiti prima dell’'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a
dichiarazioni di conformitd pud essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7,
comma 6). Nel caso che parte dellimpianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione
e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette
parti.

Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sullimpianto prima della messa in
esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

Al termine dei lavori 'impresa installatrice & tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformita degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Il committente o il proprietario &
tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.



bee 0 Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di FROSINONE - LATINA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non pud essere considerato esaustivo,
ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA

BRISMA SERVIOED] DI ANGRAFICI IEDIMONTE SAN GERMAN
PORCELLI LIBERO ek R }(DFR) {/IAL[\é DEI MlLLE,R 48 Cﬁg’
03030

Domicilio digitale/PEG porcelli.libero@pec.it

Numero REA FR - 155465

Codice fiscale e n.iscr. al  PRCLBR63A20G598S

Registro Imprese

Partita IVA 02473610604

Forma giuridica impresa individuale

Data iscrizione 26/03/2007

Data ultimo protocollo 08/10/2020

Titolare di impresa PORCELLI LIBERO

BEP1WK individuale

1 QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare I'App Rl QR Code o visitare il sito ufficiale de!
Registro Imprese.

CATIVITA |l LIMPRESAIN CIFRE

Stato attivita attiva Addetti al 31/12/2021 1
Data inizio attivita 16/01/2007 Titolari di cariche 1
Attivita esercitata installazione, ampliamento, Unita locali 0
trasformazione e manutenzione Pratiche inviate negli 0
dei seguenti impianti: . ultimi 12 mesi
a) impianti di produzione, di Trasferimenti di sede 0

trasporto, di distribuzione e di
utiliazzazione Partecipazioni
dell'energia lelettrica alliinterno
degli editici a partire dal punto

t

di
Codice ATECO 43.21.01
Codice NACE 43.21

Attivita import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze Si
Albi e registri ambientali -

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA DOCUMENTI CONSULTABILI

Attestazioni SOA - Altri atti -

Certificazioni di -
QUALITA'

(1) Indica se limpresa detiene partecipazioni in altre societa, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio ltaliane
Documento n . T 477340103 estratto dal Registro Imprese in data 28/05/2022



Registro Imprese

Archivio ufficiale della CCIAA

Documento n . T 477340103

estraito dal Registro Imprese in data 28/05/2022

PRISMA SERVICE DI PORCELLI LIBERO
Codice Fiscale PRCLBRE3A20G5985

p W =175 - R g R —— 2
2 Intarinazion] COSIULIVG ..o s s s 2
3 Titolari di cariche o qualifiche ..o, 2
4 Attivitd, bl rupli 8 ICeNZe ...ousaumanimnmmmmisssmisssmi 3
5 Aggiornamento IMPreSa ....ccoeeeeevieirinesinesene e 4

Indirizzo Sede PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
VIALE DEI MILLE, 48 CAP 03030

Domicilio digitale/PEC porcelli.libero@pec.it

Partita IVA 02473610604

Numero repertorio economico FR - 155465

amministrativo (REA)

2 Informazioni costitutive
Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: PRCLBR63A20G598S

Data di iscrizione: 26/03/2007

Sezioni: Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione
speciale),

Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione
speciale)

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

sezioni

3 Titolari di cariche o qualifiche

Titolare Firmatario

Codice fiscale e numero d'iscrizione: PRCLBR63A20G598S
del Registro delle Imprese di FROSINONE - LATINA
Data iscrizione: 26/03/2007

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 26/03/2007
con il numero albo artigiani: FR-43619
Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale) il 17/02/2014

PORCELLI LIBERO

Visura ordinaria dellimpresa» 2  di4




Registro Imprese

Archivio ufficiale della CCIAA

Documento n . T 477340103

estratto dal Registro Imprese in data 28/05/2022

Titolare Firmatario
PORCELLI LIBERO

residenza

carica

riconoscimento requisiti tecnico-
professionali D.M. 37/2008

4 Attivita, albi ruoli e licenze

PRISMA SERVICE DI PORCELLI LIBERO
Codice Fiscale PRCLBR63A20G5985

Nato a PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) il 20/01/1963
Codice fiscale: PRCLBR63A20G598S

PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

VIALE DEI MILLE CAP 03030

titolare firmatario
responsabile tecnico per I'esercizio delle attivita di cui alla lettera A

Limitatamente a impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, nonche’ gli impianti per 'automazione di porte, cancelli e
barriere

Del 12/03/2007
Ente: ALBO ARTIGIANI

Addetti 1
Data d'inizio dell'attivita dell'impresa 16/01/2007
Attivita esercitata INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DET SEGUENTI
IMPIANTI :
A) IMPIANTT DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI
UTILIAZZAZIONE
DELL'ENERGIA LELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI
Attivita
inizio aftivita Data inizio dell'attivita dell'impresa: 16/01/2007

(informazione storica)

attivita' esercitata nella sede

Classificazione ATECORI 2007-

2022 dell'attivita
(codici oftenuti dall'attivita dichiarata)

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Visura ordinaria dell'impresa « 3

di 4

INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI:
A) IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIAZZAZIONE
DELL'ENERGIA LELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI
CONSEGNA DELL'ENERIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE;

FABBRICAZIONE OGGETTI IN FERRO, RAME E METALLO E LAVORI DI RIPARAZIONE.

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione) -

Importanza: primaria Albo Artigiani
Data inizio: 16/01/2007

Codice: 25.99.3 - fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Importanza: secondaria Albo Artigiani
Data inizio: 16/01/2007

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021
(Dati rilevati al 31/12/2021)

Itrimestre Il trimestre Il trimestre 1V trimestre Valore

medio
Dipendenti 0 0 0 0 0
Indipendenti 1 1 1 1
Totale 1 1 1 1 1



Registro Imprese

Archivio ufficiale della GCIAA

Documento n . T 477340103

estratto dal Registro Imprese in data 28/05/2022

Addetti nel comune di
PIEDIMONTE SAN GERMANO
(FR)

Sede

Albi e Ruoli

Albo Imprese Artigiane

attivita

Abilitazioni

abilitazioni per gli impianti D.M.
37/2008

5 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

PRISMA SERVICE DI PORCELLI LIBERO
Codice Fiscale PRCLBR63A20G598S

I trimestre Il trimestre Il trimestre 1V trimestre Valore medio
Dipendenti 0 0 0 0 0
Indipendenti 1 1 1 1 1
Totale 1 1 1 1 1

Numero: 43619

Provincia: FR

Data domanda/accertamento: 19/01/2007
Data delibera: 12/03/2007

Data inizio attivita: 16/01/2007

INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI:
ELETTRICI.
FABBRICAZIONE OGGETTI IN FERROQ, RAME E METALLO E LAVORI DI RIPARAZIONE.

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli
impianti, & abilitata, salvo le eventuali limitazioni pil sotto specificate, all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del
Decreto n. 37/2008 come segue:

1) Lettera A

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
I'automazione di porte, cancelli e barriere

Limitatamente a: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, nonche' gli impianti per I'automazione di porte, cancelli e
barriere

Provincia: FR

Data accertamento: 12/03/2007

Ente: ALBO ARTIGIANI

08/10/2020

Visura ordinaria dell'impresa ¢ 4

di 4

Totale diritti di segreteria versalti alla Camera di Commercio euro 3,00
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente



HINI 4 VI INPY

Istituto Hazlonale Pravidenza Sociale
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO LI INFORTURI SUL LAVORO Q

Durc On Line

Numero Protocollo  INAIL_33525401[ Data richiesta 17/06/2022 | Scadenza validita 15/10/2022

Denominazione/ragione sociale PRISMA SERVICE DI PORCELLI LIBERO
Codice fiscale PRCLBR63A20G598S
Sede legale VIA DEI MILLE, SNC 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
ILN.ALLL.

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.

Pagina 1 di 1



AL SETTORE SISMICO REGIONALE — SEDE DI LIVORNO

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO
(L.R. 1/05 E D.P.R. 380/01e succ. mm. e ii.)

DATI IDENTIFICATIVI DELL' OPERA

Lavori di adeguamento del Centro di Raccolta, situato in Loc. La Valle, Comune di

San Vincenzo (LI), Committente SEI Toscana S.r.l..

PROGETTO: n° 101859, del 21/09/2021 e successiva Variante del 23/03/2022.

PROGETTISTA DEI LAVORI ARCHITETTONICI: Ing. Dario Mattafirri, P.za della

Liberta, 5, Grosseto.

CALCOLATORE DELLE OPERE STRUTTURALI: Dott. Ing. Giulio Capotorti, con

Studio Tecnico in Siena, Via della Pace, 15.

DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALLI: Dott. Ing. Luca Moretti,

con Studio Tecnico in Grosseto, Via Galleria Cosimini, 7.

IMPRESA ESECUTRICE: Di Murro Francesco S.r.l.., Via San Filippo, 4 Piedimonte

San Germano (FR).

RELAZIONE GEOLOGICA: Dott. Alessandro Damiani, Piazzale Premuda, 2G,

Piombino (LI).

- Inizio dei lavori: 21 Settembre 2021

- Fine dei lavori: 19 Luglio 2022

- Relazione finale del Direttore dei Lavori: presentata il 21 Luglio 2022.

- Nomina del Collaudatore: Presentata il 21 Settembre 2021, da parte della
Committente SEI Toscana S.r.l..

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Tridico, con Studio Tecnico in Siena, Strada

Massetana Romana, 2, iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Siena, col

n. 339, anzianita 06/03/1981, e quindi da piu di dieci anni, che non & intervenuto in



alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’ opera in oggetto, &
stato incaricato del collaudo statico delle strutture, ai sensi L.R. 1/05 e del D.P.R.
380/01 e succ. mm. eii..

DESCRIZIONE GENERALE

Trattasi di una tettoia a struttura in acciaio, adibita a deposito di materiale RAEE, di
forma regolare parallelepipeda, costituita da un unico piano fuori terra, con
copertura inclinata a falda unica. La struttura € formata da colonne e travi in profili a
I, con arcarecci a forma di Q, con copertura in lamiera grecata, pannellatura
perimetrale parziale ed opere di fondazione in c.a. del tipo superficiale a platea. Fa
altresi parte dell’ intervento I esecuzione di una vasca di conferimento, consistente
in una struttura a forma di U, formata da muri in elevazione di altezza modesta e
platea di base in c.a..

VERIFICHE E CONTROLLI ESEGUITI

La verifica diretta delle strutture, & avvenuta in data 09 Agosto 2022, alla presenza
del D.L., Ing. L. Moretti e dell’ Ing. D. Mattafirri, Progettista Architettonico e
Rappresentante della Committenza. Con la scorta del progetto esecutivo e della
relazione di calcolo, precedentemente esaminati, € stata effettuata un' accurata
ispezione generale dell' opera nel suo complesso, con particolare riguardo agli
elementi strutturali pit significativi, verificando la rispondenza delle strutture
eseguite con la documentazione presentata all' Ufficio del Genio Civile. Sono state
percio constatate tale rispondenza e la buona esecuzione generale di tutte le
principali strutture. Non sono state rilevate modifiche rispetto ai disegni di progetto;
le strutture risultano calcolate correttamente col metodo degli stati limite, non
superando mai i valori massimi consentiti nelle condizioni di carico piu sfavorevoli.
Gli elementi strutturali risultano, dall' esame a vista, privi di difetti, conformi alle

prescrizioni di progetto, apparentemente ben eseguiti, con completa ricopertura



delle barre metalliche ed assenza di ossidazione per gli elementi metallici. | carichi
assunti per I’ impalcato di copertura sono conformi alla relativa destinazione d' uso.
Pertanto, considerata anche la modesta entita dell’ opera, si & ritenuto opportuno
omettere le prove di carico, essendo gia sufficienti gli elementi raccolti per poter
esprimere un giudizio sulla sicurezza statica dell' opera. Sono state eseguite
soltanto prove sclerometriche su varie parti in cemento armato a vista, rilevando
buona consistenza del calcestruzzo, e comunque risultati della resistenza
omogenei e superiori a quella presa come base di calcolo. Sono stati quindi
esaminati i certificati delle prove sui materiali (effettuate dal Laboratorio Ufficiale
EDILSIGMA S.r.l. di s. Maria Capua Vetere (CE)), verificando il generale esito
positivo dei valori di resistenza del calcestruzzo e dell' acciaio impiegati ed i
certificati di origine per quanto riguarda I’ acciaio da carpenteria. Si puod ritenere
quindi che I' opera corrisponde al progetto e che le modalitd esecutive sono quelle
riferite dal Direttore dei Lavori nella sua relazione finale.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

In base a quanto sopra esposto, visto che:

i calcoli statici non presentano irregolarita;

il dimensionamento delle strutture € stato eseguito in conformitd al progetto

esecutivo;

le prescrizioni di regolamento vigenti in materia di opere in cemento armato, in

acciaio e di costruzioni in zone classificate sismiche sono state rispettate;

la qualita, tipo e provenienza dei materiali usati corrispondono ai requisiti di
progetto;

- i risultati delle prove sui materiali, sia attestati dai certificati ufficiali, sia dai
certificati di origine e sia dalle prove sclerometriche in sito, hanno dato

globalmente esito positivo e fornito pertanto dati compatibili con i carichi di



sicurezza adottati;

- dall' esame delle strutture si ritiene che queste siano state eseguite con cura,
risultando, al momento del sopralluogo continue, senza difetti superficiali e
comunque apparentemente tali da non compromettere la staticita del fabbricato;

il sottoscritto collaudatore deduce soddisfacenti elementi per attestare la stabilita

dell' opera e pertanto

CERTIFICA

che le strutture portanti delle strutture sopra descritte, nello stato in cui attualmente

si trovano, sono collaudabili, come in effetti con il presente atto collauda.

Siena, 11 Agosto 2022

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Giovanni TRIDICO)
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ato : AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
Y DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI SUVERETO (intervento di nuova realizzazione)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

= per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, € stato indicato I'importo di cui alla Relazione sul
Conto Finale del 20.08.2021, corrispondente a quanto rappresentato nella domanda di finanziamento;

= i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali & stato aggiunto il modello di piccola
volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando
ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale
senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto
in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento
concesso;

= i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, € stata indicata totalmente;

= i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

= il cronoprogramma € stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture; la conclusione del progetto e stata differita dal 31.03.2023 al 31.12.2024; la nomina del Soggetto

Realizzatore, trattandosi di specifica milestone PNRR, ¢ stata indicata al 31.12.2023.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it
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PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni Interessati: SUVERETO - LI

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. Acquari
mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la fornitura di
attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per varie
tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

|Spesa a.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA Importo Totale
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. ap ) J 3 P imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € 5
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.8UOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00| € 0,00| € 0,00|
La proprieta dell'area & pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per I'acquisto della stessa.
|Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R o Importo Totale
It .. . .t | rto Unit | rt | rtoIVA | . .
'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento um. 4 .a DT CHTLELTS DL TR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € 5
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 148.103,37 € 148.103,37 € 14.810,34 €162.913,71
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 4.945,07 € 4.945,07 €494,51 €5.439,58
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.DPERE MURARIE E ASSIMILATE € 153.048,44| € 15.304,84| € 168.353,28|
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
| rto Total
Item - . q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA . mpo .o' otale
N Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. ) imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € -
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO €0,00 €0,00 €0,00
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
| rto Total
Item - . q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA . mpo .o' otale
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m ) imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

4,00

€27.575,00

€110.300,00

€24.266,00

€ 134.566,00

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettePlidentificazione dell’'utente, la cad.

pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

1,00

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 5,00

€8.129,11

€ 40.645,55

€8.942,02

€49.587,57

CASS_SCARR_PV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura
ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei
liqguami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 4,00

€6.479,02

€25.916,09

€5.701,54

€31.617,63

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

€ 215.378,40

€47.383,25

€262.761,65

[Spesace.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento )
prevista

u.m.

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e. BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00]

€0,00]

€0,00]

[Spesa f.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

q.ta

Descrizione Voce di Spesa / Intervento .
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€




Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.111.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta %
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

SPESE_FX_TEC

0,02

€368.426,84

€7.368,54

€1.621,08

€8.989,61

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

€7.368,54]

€1.621,08]

€8.989,61]

[Spesag.  SPESE PER CONSULENZE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.111.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,
prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

SPESE_CONS

0,04

€368.426,84

€14.737,07

€3.242,16

€17.979,23

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Spesaa.  SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO
Spesab.  OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Spesac.  INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO

Spesad.  MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Spesae. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE
Spesag.  SPESE PER CONSULENZE

€14.737,07]

€3.242,16]

€17.979,23]

Importo
€

€0,00
€153.048,44
€0,00
€215.378,40
€0,00
€7.368,54
€ 14.737,07
€390.532,45

Importo IVA

€0,00
€15.304,84
€0,00
€47.383,25
€0,00
€1.621,08
€3.242,16
€67.551,33

Importo Totale

€ (IVA inclusa)
€0,00
€168.353,28
€0,00
€262.761,65
€0,00
€8.989,61
€17.979,23
€458.083,77



CDR SUVERETO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Data

Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Milestone: soggetto realizzatore 01.02.2020 1/2020
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie | 01.02.2020 1/2020
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 31.08.2021 3/2021
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.08.2021 3/2021
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 3112.2022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 31.03.2023 1203
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc.
Collaudo Forniture | Veriica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 31.03.2023 10z
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 31.03.2023 1/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €153.048,44 €1530484] € 168.353,28
0 0
0 0
0 0
Totale € € 153.04844 [ € 1530484 | € 168.353,28
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
€0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
VA€ Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la €172920,00 €38.042,40 €210962,40
fruizione del Centro di Raccolta
Totale € € 17292000 [ € 3804240 | € 21096240

on brevettate

A€ Totale €
0 0
0 0
0 0
0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €65519,37 €1434,26 €7.953,63
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € < 651937 | € 143426 | € 7.853,63
€. Spese per consulenze
Voce di costo imponibile € WA€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €13.038,74 €2.868,52 €15.907,26
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € A0 286852 € 1590726
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE rE ':" S0
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie ¢ assimilate / Intervento €153.048,44) €15.308,84 €168.353,28)
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento o e o
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €172.920,00 €38.042,40 €210.962,40|
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e o e o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €6.519,37| €1.434,26 €7.953,63
g. Spese per consulenze €13.038,74 €2.868,52 €15.907,26|
 Totale € €345.526,55 €57.650,03 €403.176,57

Attivita Descrizione Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie [ 01.02.2020 1/2020
Esecuzione Lavori delle opere edili ed i 31.08.2021 3/2021
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31082021 3/2021
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.06.2024 22024
raccolta e perla fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 31122024 4/2024
Forniture __[unita di controllo accessi, ecc...
Collaudo Forniture | Ve"iica € collaudo delle forniture - esecuzione prove 112,202 af2008
tecniche
Milestone | Data prevista per lintervento 3112.2024 4/2024
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
o €0,00 €0,00 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € G - e -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavor edil ed impiantistici €153.048,44 €1530484] € 16835328
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 15304844 [ € 1530484 [€ 16835328
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento d
Voce di costo VA€ Totale €
o €0,00 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € G - € -

attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

€215.378,40 €47.383,25 €262.761,65
fruizione del Centro di Raccolta
B €0,00 0] 0
B 0 0] 0
B 0 0] 0
Totale € € 215.378,40 | € 47.383,25 | € 262.761,65

-enze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Imponibile € A€ Totale €
o 0 o 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < G G B
. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzion tecniche €7.368,54 €1.621,08 €8.989,61
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < 7.36854 | € 162108 | € 8.989,61
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €14.737,07 €3.242,16 €17.979.23
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € e 320216 [ € 1797923

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE EED "c"" YA
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €153.048,44 €15.304,84 €168.353,28
. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento @ o @
dellimpianto / Intervento

d. Macchinari, impianti e €215.378,40 €47.383,25 €262.761,65
<. Programmi informatici brevett, licenze, know-how e @ o oo

tecniche non brevettate

. Spese per funzioni tecniche €7.368,54 €1.621,08 €8.989,61
g. Spese per consulenze €14.737,07 €3.242,16 €17.979,23
Totale € €390.532,45 €67.551,33 €458.083,77




Comune di Suvereto
Provincia di Livorno

OGGETTO: Relazione sullo stato finale dei lavori

LAVORI: Lavori di adeguamento del centro di raccolta sito in loc. Acquari nel Comune di Suvereto
(LI) - CUP: E63119000190005 - CIG: 80671620AF

COMMITTENTE: Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. (SEI Toscana S.r.l.)
R.U.P. Ing. Dario Mattafirri

IMPRESA ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C. (mandataria) e Massai Giordano S.r.l.
(mandante), Via Garibaldi n. 69 - Monterotondo Marittimo

CONTRATTO: in data 14/01/2020 n. 777 di rep. pari a € 127 598.43

ATTO DI SOTTOMISSIONE: approvato con Determina Dir. Gen. in data 27/05/2021 prot. n. 17148 pari a
€ 25 449.91 per un totale contrattuale di € 153 048.44

. Descrizione dei lavori

I lavori realizzati consistono nella sistemazione dell’area destinata a centro di raccolta sita in loc. Acquari nel
Comune di Suvereto.

e Progetto

Il Progetto principale € stato redatto da Ing. Dario Mattafirri e approvato con Delibera Giunta Municipale, n.
51 in data 15/07/2019 con l'importo di € 127 598.43 di cui € 4 945.07 per oneri della sicurezza, cosi
ripartito:

Quadro Economico

n. Descrizione importo

al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per I'attuazione
dei Piani di Sicurezza)

—_

2 |A corpo 148 905.38

3

4 |Sommano 148 905.38

5

6 |a2) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

7 |A corpo 4 945.07

8

9 |Sommano 153 850.45

10

11 |b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

12 b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 1 230.80
(IVA compresa)

13 |b2) Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa) 769.25

14 |b3) Imprevisti (IVA compresa) 7 692.52

15 |b4) Rilievi accertamenti ed indagini 769.25

b5) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al
16 |coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita. Comprese 18 462.05
spese per le attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto | responsabile
del procedimento e di verifica e validazione (contributo previdenziale compreso)

b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
17 |d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e 1 538.50
precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per
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n. Descrizione importo
prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso d‘opera (contributo
previdenziale compreso)
18 |b7) IVA, eventuali altri imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:
19 |b7.1) IVA sui lavori (10% su riga 9) 15 385.05
20 |b7.2) IVA su spese tecniche (22% su righe 16 e 17) 4 569.36
21 |b7.3) contributo autorita per la vigilanza dei lavori 225.00
22
23 |Sommano 50 641.79
24 =============
25 |TOTALE 204 492.24
26 =============
Quadro economico dopo la Gara di Appalto
n. Descrizione importo
1 al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per I'attuazione
dei Piani di Sicurezza)
2 |A corpo 148 905.38
3 |Ribasso d'asta al 17.630% 26 252.02
4 |Lavori al netto del ribasso 122 653.36
5
6 |a2) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
7 |A corpo 4 945.07
8
9 |Sommano per I'importo del contratto 127 598.43
10
11 |b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
12 b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 1 230.80
(IVA compresa)
13 |b2) Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa) 769.25
14 |b3) Imprevisti (IVA compresa) 7 692.52
15 |b4) Rilievi accertamenti ed indagini 769.25
b5) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al
16 |coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita. Comprese 18 462.05
spese per le attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto | responsabile
del procedimento e di verifica e validazione (contributo previdenziale compreso)
b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e
17 |precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per 1 538.50
prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso d‘opera (contributo
previdenziale compreso)
18 |b7) IVA, eventuali altri imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:
19 |b7.1) IVA sui lavori (10% su riga 9) 12 759.84
20 |b7.2) IVA su spese tecniche (22% su righe 16 e 17) 4 569.36
21 |b7.3) contributo autorita per la vigilanza dei lavori 225.00
22 | b8) risparmio sul finanziamento 28 877.24
23
24 |Sommano 76 893.81
25 =============
26 |TOTALE 204 492.24
27 =============
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e Perizie di variante
Oltre al progetto principale sono state redatte le seguenti perizie suppletive:

1) Perizia di Variante suppletiva dell'importo di € 153 048.44 approvata con Determina Dir. Gen. n. 17148 in
data 27/05/2021, avente il seguente quadro economico:

Quadro economico della variante

n. Descrizione importo

al) Importo per lI'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per I'attuazione

! dei Piani di Sicurezza)

2 |A corpo 179 802.56

3 |Ribasso d'asta al 17.630% 31699.19

4 |Lavori al netto del ribasso 148 103.37

5

6 |a2) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

7 | A corpo 4 945.07

8

9 [Sommano per Iimporto del contratto 153 048.44

10

11 |b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

12 b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 1 230.80
(IVA compresa)

13 |b2) Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa) 769.25

14 |b3) Imprevisti (IVA compresa) 7 692.52

15 |b4) Rilievi accertamenti ed indagini 769.25

b5) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al
16 |coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita. Comprese 18 462.05
spese per le attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto | responsabile
del procedimento e di verifica e validazione (contributo previdenziale compreso)

b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e
17 |precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per 1 538.50
prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso d’opera (contributo
previdenziale compreso)

18 |b7) IVA, eventuali altri imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

19 |b7.1) IVA sui lavori (10% su riga 9) 15 304.84
20 |b7.2) IVA su spese tecniche (22% su righe 16 e 17) 4 569.36
21 |b7.3) contributo autorita per la vigilanza dei lavori 225.00
22 | b8) risparmio sul finanziamento 1051.47
23

24 |Sommano 51 443.80
25 ===============
26 |TOTALE 204 492.24
27 ===============

e Somme impegnate

In totale, la spesa impegnata risulta pari ad € 204 492.24 di cui € 153 048.44 per lavori.

. Direzione dei lavori

I lavori sono stati diretti da:
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‘ DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) ‘

| Ing. Luca Moretti | MRTLCU64T21E202E/01574680532 |
cognome e home codice fiscale/Partita IVA
| Grosseto | GR | 21/12/1964 |
nato/a a provincia il
‘ Ingegneri ‘ Grosseto ‘ 414 ‘
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero
‘ Galleria Cosimini n. 7 ‘ 58100 ‘ Grosseto ‘ GR ‘
con studio in (indirizzo) cap comune prov.
| 0564649566 | 0564649566 cooperativacivile@pec.it |
telefono fax posta elettronica certificata

« Impresa appaltatrice

A seguito di gara visti i verbali in data 22/11/2019 e 04/12/2019 i lavori vennero appaltati alla seguente
Impresa:

| IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI |

‘ ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C. (mandataria) e Massai ‘ 01120370539 ‘
Giordano S.r.l. (mandante)
denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA

| Roberto Ulivell | Massa Marittima | 04/10/1967 |
legale rappresentante nato/a a il

| Via Garibaldi n. 69 | 58025 | Monterotondo Marittimo | GR |
sede legale in via cap comune prov.

| 0566916171 | 0566 917707 |

telefono fax posta elettronica certificata

e Garanzie

Come risulta dal Contratto stipulato, I'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione di
€ 11 247.80 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Pomarance/93227 in data 07/01/2020.

e Contratto
II contratto principale venne stipulato in data 14/01/2020 n. 777 di rep.

¢ Importo Contrattuale

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 17.630 % sulla somma di € 148 905.38, oltre agli oneri per
I'attuazione del piano di sicurezza pari a € 4 945.07 l'importo contrattuale é risultato pari ad € 127 598.43.

e Atti di sottomissione

II primo atto di sottomissione approvato con Determina del Dir. Gen. prot. n. 17148 in data 27/05/2021, del
maggior importo di contratto di € 25 449.91 con il quale furono concordati con I'Impresa n. 2 nuovi prezzi;

¢ Somme complessive autorizzate

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) Importo di contratto € 127 598.43
b) per I'atto di sottomissione in data 27.05.2021 € 25 449,91

Totale € 153 048.44

o Consegna dei lavori
I lavori furono consegnati il giorno 15/01/2020 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
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¢ Tempo consentito per I'ultimazione dei lavori

II Contratto d'appalto fissava il tempo per I'esecuzione dei lavori in giorni 145 naturali e consecutivi a partire
dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 01/07/2021.

e Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori furono sospesi e ripresi con n. 4 verbali, per complessivi giorni 388, e precisamente:

a) dal 13/03/2020 al 18/05/2020 per giorni 66;
b) dal 07/08/2020 al 25/06/2021 per giorni 322.

e Proroghe concesse

Durante I'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

e Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle proroghe concesse ed a causa delle sospensioni, il tempo utile & stato protratto
complessivamente di giorni 388 (trecentottantotto) e quindi a tutto il 01/07/2021.

o Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori & stata effettuata il giorno 01/07/2021, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e
quindi in tempo utile.

. Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Non c’e stato ritardo nell'esecuzione dei lavori.

e Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore.

. Lavori in economia

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

e Anticipazione dell'impresa

Nel corso dei lavori non furono corrisposte all'Impresa anticipazioni.

¢ Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformita agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della
Direzione dei Lavori.

e Variazioni apportate

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le relative perizie di variante gia citate; altre
modifiche di importo minore, rientranti nei limiti delle facolta della Direzione dei Lavori, riguardano
sostanzialmente le sistemazioni relative agli scarichi dei reflui e delle acque di prima pioggia e le
sistemazione finali per |'attivazione del centro di raccolta.

e Ordini di servizio

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio dal Direttore dei lavori.

pag.5



e Certificati di pagamento in acconto

Nel corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 121 653.00.

e Stato finale

Lo stato finale & stato redatto in data 09/08/2021 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo
complessivo di € 153 048.44, cosi ripartito:

a) per lavori a corpo € 148 103.37

b) oneri per attuazione piani di sicurezza € 4 945.07

Inuno € 153 048.44
da cui sono dedotti:
c) per certificati di pagamento in acconto gia emessi € 121 653.00
d) per penale € 0.00

Inuno € 121 653.00

Restano € 31 395.44

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 31 395.44 (diconsi euro
trentunomilatrecentonovantacinque/44).

¢ Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilita senza alcuna riserva.

e Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non si € verificato alcun infortunio.

e Assicurazione operai

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione continuativa
presso I'INAIL di Grosseto.

e Avvisi ai creditori

Gli Avvisi ai creditori non sono stati richiesti.

e Cessione di credito

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, I'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha
rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori
indicati in epigrafe.

Grosseto, 20/08/2021

1| Dipettore dei Lavori) ;
A’/\Q/wwv SuoskeRsrT ©|

N g Luca Morett;) 2= wi L s

2,
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Comune di Suvereto
Provincia di Livorno

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Lavori di adeguamento del centro di raccolta sito in loc. Acquari nel Comune di Suvereto

(LI) - CUP: E63119000190005 - CIG: 80671620AF
COMMITTENTE: Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. (SEI Toscana S.r.l.)

R.U.P. Ing. Dario Mattafirri

IMPRESA ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C. (mandataria) e Massai Giordano S.r.l.
(mandante), Via Garibaldi n. 69 - Monterotondo Marittimo

CONTRATTO: in data 14/01/2020 n. 777 di rep. pari a € 127 598.43

ATTO DI SOTTOMISSIONE: approvato con Determina Dir. Gen. in data 27/05/2021 prot. n. 17148 pari a
€ 25 449.91 per un totale contrattuale di € 153 048.44

Premesso

e che il Progetto principale € stato redatto da Ing. Dario Mattafirri e approvato con Delibera Giunta
Municipale, n. 51 in data 15/07/2019 con l'importo di € 127 598.43 di cui € 4 945.07 per oneri della
sicurezza;

e che é stata redatta una Variante suppletiva dell'importo di € 25 449.91 approvata con Determina Dir.
Gen. n. 17148 in data 27/05/2021,

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

| DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) |

Ing. Luca Moretti

‘ MRTLCU64T21E202E/01574680532

cognome € nome

codice fiscale/Partita IVA

| |
| Grosseto | GR 21/12/1964 |
nato/a a provincia il

‘ Ingegneri ‘ Grosseto ‘ 414 ‘
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero

‘ Galleria Cosimini n. 7 ‘ 58100 Grosseto | GR ‘
con studio in (indirizzo) cap comune prov.

| 0564649566 0564649566 cooperativacivile@pec.it |

telefono fax posta elettronica certificata
| PROGETTISTA |

Ing. Dario Mattafirri

‘ MRTLCU64T21E202E/01574680532

cognome e nome

codice fiscale/Partita IVA

| |

| Grosseto | GR 21/12/1964 |
nato/a a provincia il

‘ Ingegneri ’ Grosseto ‘ 414 ‘
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero

| Galleria Cosimini n. 7 58100 Grosseto | GR |

‘ con studio in (indirizzo) cap comune prov. ‘

0564649566 0564949566 |

cooperativacivile@pec.it

telefono fax

posta elettronica certificata

pag.1



‘ IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

‘ ATI Ulivelli S.a.s. d|.UI|veII| Roberto e C. (mandataria) e Massai 01120370539
Giordano S.r.l. (mandante)
denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA
| Roberto Ulivelli | Massa Marittima | 04/10/1967
legale rappresentante nato/a a il
| Via Garibaldi n. 69 | 58025 | Monterotondo Marittimo | GR
sede legale in via cap comune prov.
| 0566916171 | 0566 917707
telefono fax posta elettronica certificata
si allega I'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:
Quadro economico della variante
n. Descrizione importo
1 al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per I'attuazione
dei Piani di Sicurezza)
2 |A corpo 179 802.56
3 |Ribasso d'asta al 17.630% 31 699.19
4 |Lavori al netto del ribasso 148 103.37
5
6 |a2) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
7 |A corpo 4 945.07
8
9 [Sommano per limporto del contratto 153 048.44
10
11 |b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
12 b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 1 230.80
(IVA compresa)
13 |b2) Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa) 769.25
14 |b3) Imprevisti (IVA compresa) 7 692.52
15 |b4) Rilievi accertamenti ed indagini 769.25

b5) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al
16 | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita. Comprese 18 462.05
spese per le attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto | responsabile
del procedimento e di verifica e validazione (contributo previdenziale compreso)

b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e
17 |precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per 1 538.50
prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso d’opera (contributo
previdenziale compreso)

18 [b7) IVA, eventuali altri imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

19 |b7.1) IVA sui lavori (10% su riga 9) 15 304.84
20 |b7.2) IVA su spese tecniche (22% su righe 16 e 17) 4 569.36
21 |b7.3) contributo autorita per la vigilanza dei lavori 225.00
22 | b8) risparmio sul finanziamento 1 051.47
23

24 |Sommano 51 443.80
25 ===============
26 |TOTALE 204 492.24
27 ===============

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si
relaziona quanto segue:
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¢ Consegna dei lavori:
I lavori furono consegnati il giorno 15/01/2020 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

e Tempo utile per I'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:
Per I'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 145 naturali e consecutivi decorrenti dal
verbale di consegna.
Il termine utile per I'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 01/07/2021 .

La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € 127.60 per ogni giorno di ritardo.

e Sospensione e ripresa dei lavori:
I lavori subirono le seguenti sospensioni:
a) dal 13/03/2020 al 18/05/2020 per giorni 66;
b) dal 07/08/2020 al 25/06/2021 per giorni 322.

e Proroghe:
Durante I'esecuzione dei lavori non furono richieste e concesse proroghe.

e  Termini dei lavori:
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori
resto stabilita per il giorno 01/07/2021.

e Ultimazione dei lavori:
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 01/07/2021 e pertanto in tempo utile,
con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

II conto finale dei lavori compilato in data 09/08/2021 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro € 153 048.44
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato N. 1 del 29/07/2020 € 55 796.00
Certificato N. 2 del 28/01/2021 € 65 857.00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO € 121 653.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 121 653.00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro € 31 395.44

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di
preavviso dato all'Tmpresa, il sottoscritto Ing. Luca Moretti il giorno 20/08/2021 si € recato nel sito dei
lavori alla presenza del legale rappresentante dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere
eseguite.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi: verificate le misure generali dell'impianto, verificati gli impianti
elettrici e dello smaltimento, verificato il funzionamento dei fari di illuminazione e della sbarra di accesso.

Da un attento esame delle opere realizzate, si & riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei,
a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si € rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Luca Moretti
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Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubbilici,

CONSIDERATO

e che i lavori eseguiti dall'Impresa ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C. (mandataria) e Massai
Giordano S.r.l. (mandante) corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

e che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

e che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. Continuativa
INAIL decorrente dal Grosseto;

e che I'Impresa € in regola col versamento dei contributi assicurativi, cosi come accertato dal DURC
acquisito dalla stazione appaltante;

e che I'Impresa non ha ceduto I'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
e che la contabilita finale & stata regolarmente revisionata;

e che limporto dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa € di
€ 153 048.44 e percid compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

e che i lavori di cui sopra, eseguiti dallImpresa ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C.
(mandataria) e Massai Giordano S.r.l. (mandante) sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida
I'importo netto pari ad Euro 153 048.44 da cui sono detratti i seguenti acconti gia corrisposti:

e in€121653.00

resta il credito di Euro 31 395.44 (diconsi euro trentunomilatrecentonovantacinque/44) che puo
pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del
Procedimento in sede di revisione;

e che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si pud procedere, con lo
svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento
della rata di saldo su indicata.

Grosseto, 20/08/2021 G PRoy
Direttore dei avorl

/\\/\,\.{QC/V < ’

\ " (Ing. Luca Morettj)> L : ;;i EA

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(Ing. Dario Mattafirri)
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TOSCANA SUD

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA
PIEVE SANTO STEFANO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede
Progetto

Scheda tecnica di progetto aggiornata

Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati

Computo metrico

Elenco Prezzi



ato ' AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA

. DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI PIEVE SANTO STEFANO (intervento di adeguamento)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, sono stati indicati gli importi di cui al computo
metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo (in sede di domanda di finanziamento si disponeva di un
progetto definitivo) e che recepiscono, pertanto, I'affinamento progettuale;

i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali & stato aggiunto il modello di piccola
volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando
ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale
senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto
in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento
concesso;

si @ proceduto con l'attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi
originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico
Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia e box di guardiania;

i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, € stata indicata totalmente;

i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

il cronoprogramma e stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture; la conclusione del progetto e stata differita dal 30.06.2023 al 31.12.2024; si & specificata la data di

designazione del Soggetto Realizzatore, 31.12.2023, trattandosi di milestone PNRR.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it


mailto:segreteria@atotoscanasud.it
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PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta: ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni Interessati: PIEVE SANTO STEFANO - AR

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di adeguamento normativo ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di Raccolta Comunale sito in
Loc. Riolo mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

|Spesa a.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA L LTCEUIO
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento um. o ) ? . = imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.UOLO IMPIANTO / INTERVENTO | €0,00 €0,00 €0,00
La proprieta dell'area & pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per |'acquisto della stessa.
|Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
. — Importo Totale
It.em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t'a L Laf T [T imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 85.869,97 € 85.869,97 € 8.587,00 € 94.456,97
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 €2.934,11 €2.934,11 €293,41 €3.227,52
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.BPERE MURARIE E ASSIMILATE [ € 88.804,08] €8.880,41] €97.684,49]
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
|Spesa c.  INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R _— Importo Totale
It‘em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m q.t.a I UG T I imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO | € 0,00| € 0,00| € 0,00|
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R — Importo Totale
It'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a DD UG EroHs IR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € G




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

3,00

€27.575,00

€82.725,00

€18.199,50

€100.924,50

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettePlidentificazione dell’'utente, la cad.

pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

1,00

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di

copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di

trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non

creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4

mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3

mm.

5 d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare

o deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

g e) Saranno presentl'dt'Je rulli di scorrlmentc?, del dlarnetro di 220 mm cad. 5,00 €8.129,11 €40.645,55 €8.942,02 €49.587,57
2, per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili

2 completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla

o movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.

6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.

L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al

luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da

SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della

Provincia di Livorno).

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura

ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di

trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non

creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4

mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3

mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
EI deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.
< e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
§ per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili cad. 2,00 €6.479,02 €12.958,04 €2.850,77 €15.808,81
%' completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
g movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con

chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei

liqguami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.

L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al

luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da

SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della

Provincia di Livorno).

Fornitura di:

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia a servizio di
< piazzali scoperti con superficie pari a 1500 m2 del tipo IPP1500DOFC,
8 conforme alle vigenti disposizioni nazionali e regionali costituito dai
o seguenti manufatti:

(=

« N Pozzettoscolmatore cad. 1,00 £18.000,00 £18.000,00 £3.960,00 £21.960,00
= N.1 Serbatoio di accumulo/rilancio tipo modello NPI8000 da 8.000 It

gl dotato di pompa di rilancio e valvola antiriflusso

CEL N.1 Dissabbiatore

- N.1 Deoliatore con filtro a coalescenza tipo modello NDOFC1000 1,5

I/s.

N.1 Pozzetto d'ispezione in pvc dotato di prolunga

Fornitura di:
< BOX Guardiania
= Struttura prefabbricata completa di servizi ed impianti (cm
g 700x240x270 h utile) coibentato pannello parete e copertura sp. 40
i mm composto da:

BI -n. 1 porta d'ingresso tamponata dim.1000x2100h; cad. 1,00 € 8.645,00 € 8.645,00 €1.901,90 € 10.546,90
] - n. 3 porte interne tamponate dim.720x2100h;

gl - n. 2 finestra vetro stampato e barre dim 970x1000h.;

E - n. 2 finestre vetro stampato e barre dim 600x1000h.;

« - n. 1 impianto idraulico acqua fredda con produzione di acqua calda

con boiler elettrico 50 It.

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE | € 201.490,35| € 44.327,88| € 245.818,23|

|Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE




Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00]

€0,00]

€0,00]

[Spesaf.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

SPESE_FX_TEC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.111.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta %
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

0,02

€290.294,43

€5.805,89

€1.277,30

€7.083,18

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

€5.805,89]

€1.277,30]

€7.083,18]

[Spesag.

SPESE PER CONSULENZE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

u.m.

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

SPESE_CONS

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.111.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,
prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

0,04

€290.294,43

€11.611,78

€2.554,59

€14.166,37

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Spesa a.
Spesa b.
Spesa c.
Spesa d.
Spesa e.
Spesa f.
Spesa g.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO
OPERE MURARIE E ASSIMILATE

INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

PROGRAMM I INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE
SPESE PER CONSULENZE

€11.611,78]

€2.554,59]

€14.166,37|

Importo
€

€0,00
€ 88.804,08
€0,00
€201.490,35
€0,00
€5.805,89
€11.611,78
€307.712,10

Importo IVA

€0,00
€8.880,41
€0,00
€44.327,88
€0,00
€1.277,30
€ 2.554,59
€57.040,17

Importo Totale

€ (IVA inclusa)
€0,00
€97.684,49
€0,00
€245.818,23
€0,00
€7.083,18
€ 14.166,37
€364.752,27



CDR PIEVE SANTO STEFANO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Data

‘ Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Milestone: soggetto realizzatore 31122022 4/2022
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie | 31.12.2022 4/2022
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 30.06.2023 2/2023
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 30.06.2023 2/2023
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 3112.2022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 30.06.2023 2/2023
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc.
Collaudo Forniture | Veriica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 30.06.2023 22003
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 30.06.2023 2/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €49310,88 €4.931,09] € 54.241,97
0 0
0 0
0 0
Totale € € 4931088 [ € 4.931,09 | € 54.241,97
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
€0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € G -
VA€ Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la €191.920,00 €4222240 €234142,40
fruizione del Centro di Raccolta
Totale € € 19192000 [ € 4222240 | € 23414240

on brevettate

A€ Totale €
0 o
0 0
0 0
0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €4.824,62 €1.061,42 €5.886,03
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € < 452062 | € 106142 | € 5.886,03
€. Spese per consulenze
Voce di costo imponibile € WA€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €9.649,24 €212283 €11.772,07
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € < 964924 | € 212283 € 1177207
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE rE ':" S0
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie ¢ assimilate / Intervento €4931038 €4.931,09 €54.241,97
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento o e o
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €191.920,00 €42.222,40 €234.142,40|
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e o e o
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €4.824,62 €1.061,42 €5.886,03
g. Spese per consulenze €9.649,24 | €2.122,83 €11.772,07|
 Totale € €255.704,73 €50.337,74 €306.042,47

Attivita Descrizione Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie | 30.06.2024 2/2024
Esecuzione Lavori delle opere edili ed i 31.12.2024 4/2024
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.12.2024 4/2024
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.06.2024 22024
raccolta e perla fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 31122024 4/2024
Forniture __[unita di controllo accessi, ecc...
Collaudo Forniture | Ve"iica € collaudo delle forniture - esecuzione prove 112,202 af2008
tecniche
Milestone | Data prevista per lintervento 3112.2024 4/2024
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €0,00 €0,00 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € - e 0 5
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edil ed impiantistici €88.804,08 €888041| € 97.684,49
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € 88.804,08 | € 888041 | € 97.684,49
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento d
costo VA€ Totale €
o €0,00 0
o 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € G - e -

attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

€201.490,35 €44.327,88 €245.818,23
fruizione del Centro di Raccolta
B €0,00 €0,00] €0,00
B 0 €0,00] €0,00
B 0 €0,00] €0,00
Totale € € 201.490,35 | € 44.327,88 | € 245.818,23

-enze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Imponibile € A€ Totale €
o 0 o 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < G G B
. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzion tecniche €5.805,89 €1.277,30 €7.083,18
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € < 5.80589 | € 127730 | € 7.083,18
&. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €11611,78 €2.554,59 €14.166,37
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
Totale € € uewms e 255459 € 1416637

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE EED "c"" YA
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €88.804,08 €8.880,41 €97.684,49
. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento oo o oo
dellimpianto / Intervento

d. Macchinari, impianti e €201.490,35 €44.327,88 €245.818,23
<. Programmi informatici brevett, licenze, know-how e @ o oo

tecniche non brevettate

. Spese per funzioni tecniche €5.805,89 €1.277,30 €7.083,18
g. Spese per consulenze €11.611,78 €2.554,59/ €14.166,37
Totale € €307.712,10 €57.040,17 €364.752,27




Comune di Pieve Santo Stefano
Provincia di Arezzo
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Computo metrico estimativo lavori adeguamento Centro di Raccolta
comunale

COMMITTENTE: | SEI TOSCANA SRL

Data, 25/10/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
1 Rimozione recinzione esistente compreso asportazione del blocco di
TOS_23 17. |ancoraggio e trasporto a rifiuto
N05.002015 |Rimozione recinzione esistente compreso asportazione del blocco di
24/10/2023  |ancoraggio e trasporto a rifiuto
Rimozione recinzione esistente 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 5,47 98,46
2 Rimozione pali illuminazione
AP.002 Rimozione pali illuminazione
29/01/2020 |Rimozione pali interno area SSR 2,00
SOMMANO m 2,00 221,22 442,44
3 Formnitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ... ascia della
TOS23/ larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
1_16.E08.01 |Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
2.003 rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a
29/01/2020 |sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili
tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il
taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la
preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per
una fascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
Ripristino rete perimetrale rimossa 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 28,75 517,50
4 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
TOS23/ cm 20. con scalpello meccanico semovente
1_05.A03.00 |Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
4.003 cm 20. con scalpello meccanico semovente
02/03/2015 |Regimazione acque meteoriche 55,00 55,00
Canaletta captazione acque meteoriche 17,00 17,00
Rete impianto elettrico 19,00 19,00
SOMMANO m 91,00 2,26 205,66
5 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del
TOS23/ loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
1 05.A03.00 |Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
5.001 mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in
02/03/2015 |aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
Regimazione acque meteoriche 75,00 1,000 0,150 11,25
Impianto trattamento AMD 12,50 3,200 0,150 6,00
Rete impianto elettrico 19,00 0,800 0,150 2,28
SOMMANO m? 19,53 44,51 869,28
6 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ...
TOS23/ antiere, in terreni sciolti fino alla profondita dim 1,50
1_01.A04.00 |Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
2.001 compreso accatastamento nellambito del cantiere, in terreni sciolti
29/01/2020 |fino alla profondita di m 1,50
Regimazione acque meteoriche 75,00 1,000 1,000 75,00
Rete impianto elettrico 45,00 0,800 1,000 36,00
Alloggiamento plinto fondazione palo illuminazione 1,30 1,300 1,300 2,20
SOMMANO m? 113,20 6,63 750,52
7 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia. F ... a di
A35 qualita conforme alla normativa UNIEN ISO 9001:2008.
A RIPORTARE 2'883,86

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

29/01/2020

8
TOS23_24.T
2.009.004
24/10/2023

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia. Fornitura
e posa in opera di impianto di trattamento in accumulo delle acque di
prima pioggia a servizio di piazzali scoperti con superficie pari a
1500 m2 del tipo IPP1500DOFC, conforme alle vigenti disposizioni
nazionali e regionali costituito dai seguenti manufatti :

N.1 Pozzetto scolmatore - ha il fine di garantire il trasferimento delle
acque di dilavamento alla fase di depurazione con portate che non
siano superiori alla portata massima di progetto e di inviare al
ricettore finale, mediante by-pass, le cosiddette "acque di seconda
pioggia" che non necessitano di trattamento. dimensioni D= 790 mm
ed H= 790 mm;

N.1 Serbatoio di accumulo/rilancio tipo modello NPI8000 da 8.000 It
dotato di pompa di rilancio e valvola antiriflusso. dimensioni D=
2270 mm ed H= 2.750 mm; N.l1 Dissabbiatore tipo modello
NDD1500IPP. dimensioni D= 1.150 mm ed H= 1.720 mm. La vasca,
in monoblocco rotostampato di polietilene lineare ad alta densita
(LLDPE), ha una pianta circolare e all'interno sono disposte due
condotte semisommerse di ingresso ed uscita poste a quote diversa.
In questo modo il volume utile si suddivide in tre comparti: una zona
di ingresso in cui viene smorzata la turbolenza del flusso entrante,
una zona in cui si realizza la separazione e l'accumulo dei solidi ed
una terza zona di deflusso del refluo trattato. N.1 Deoliatore con
filtro a coalescenza tipo modello NDOFC1000 1,5 I/s. dimensioni
D=1.150 mm ed H=1.220 mm. N.l1 Pozzetto d'ispezione in pvc
dotato di prolunga, delle dimensioni interne variabili con coperchio
pedonale, chiusura ermetica, completo di guarnizioni d'innesto in
entrata e uscita per tubazione in pvc del diametro fino a 315 mm,
compreso 1 tronchetti di collegamento ai manufatti e di
convogliamento al recapito finale, i collegamenti e il rinfianco in
calcestruzzo;

Camere d'ispezione con chiusino a passo duomo, adeguate a
consentire le operazioni d'installazione e manutenzione delle
apparecchiature elettromeccaniche e lispezione delle vasche. Le
camerette dovranno essere realizzate con piu prolunghe sovrapposte,
in polipropilene delle dimensioni interne di cm 80x80 e altezza
adeguata a porre l'accesso d'ispezione ad una quota superiore di circa
20 cm rispetto al terreno circostante, compreso il chiusino d'ispezione
a sezione quadrata e chiusura ermetica, il parziale rinfianco in cls e
quanto necessario per la completa funzionalita.

Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il varo e il
montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa della vasca con
pendenza delle pareti di scavo di inclinazione utile ad evitare
scoscensimenti, vespaio di livellamento sul fondo per uno spessore di
cm 20, magrone in cls Rck 150 dello spessore di 10 cm, strato di
sabbia dello spessore di cm.10 e reinterro completo in sabbia fino a
10 cm al di sopra del piano di posa della pavimentazione dei piazzali,
ogni onere per il collaudo, la messa in esercizio, i collegamenti, le
condotte di connessione tra le vasche, il reinterro con sabbia intorno
al manufatto e quant'altro occorra per dare l'impianto perfettamente
funzionante.

L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con sistema di
qualita conforme alla normativa UNIEN ISO 9001:2008.

Impianto trattamento AMPP

SOMMANO cadauno

Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riemp ... a 90
cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.

Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo
dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.con tubo
drenante in PVC posto a profondita fino a 90 cm coperto da strato di
ghiaia e tessuto geotessile.

Fossa drenante scarico acque domestiche

SOMMANO m

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

2'883,86

1,00
1,00, 18°000,00 18°000,00

15,00
15,00 26,60 399,00
21'282,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21282,86
9 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale ... mezzo per
TOS23/ il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri
1_01.F06.02 |Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata
4.001 in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con
02/03/2015 |chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni
camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi
con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck
15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
fossa biologica da 3000 litri
1,00
SOMMANO cad 1,00 2°004,87 2°004,87
10 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica (L= 5,00-
A47 6,00 ml)
02/03/2015 |Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica (L= 5,00-
6,00 ml)
Regolamentazione accessi SSR 1,00
SOMMANO cad 1,00, 3000,00 3°000,00
11 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ... R32,5
TOS23/ compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
1_04.E06.01 |Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la
0.001 fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
05/03/2015 |cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls
C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
Confinamento zona Impianto trattamento AMD 19,00 19,00
SOMMANO m 19,00 29,54 561,26
12 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati ... o CE
TOS23/ secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 12X25x100 cm
1_PR.P05.04 |Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista
0.007 bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI
19/10/2023  |EN 1343:2013 diritto dim. 12X25x100 cm
Confinameno zona Impianto trattamento AMD 19,00 19,00
SOMMANO m 19,00 48,49 921,31
13 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS23/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 |getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
3.002 resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
29/01/2020  |Sottofondo cordolo in CLS 20,00 0,300 0,100 0,60
Sottofondo griglia raccolta AMD 10,00 0,500 0,100 0,50
SOMMANO m? 1,10 150,36 165,40
14 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS23/ materiale proveniente da scavi.
1 01.A05.00 |Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
1.001 materiale proveniente da scavi.
29/01/2020 |Reinterro scavo per posa tubazione rete fognaria 55,00 1,000 0,400 22,00
Reinterro scavo per posa griglia raccolta AMD 8,50 1,000 0,500 4,25
Reinterro scavo per posa corrugato elettrico 45,00 0,800 0,500 18,00
SOMMANO m? 44,25 3,79 167,71
15 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica
TOS23/ secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
1_04.B12.00 |Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
1.001 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
29/01/2020 |dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
A RIPORTARE 28°103,41

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 287103,41
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm
Chiusura scavo posa tubazione fognatura 55,00 1,000 0,300 16,50
Chiusura scavo posa griglia raccolta AMD 8,50 1,000 0,300 2,55
Chiusura scavo posa corrugato elettrico 45,00 0,600 0,300 8,10
Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie 0,35 1090,000 381,50
SOMMANO m? 408,65 49,46 20211,83
16 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ... non
TOS23/ inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm
1_04.F07.00 |Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
1.002 posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
29/01/2020 |normale con coperchio, 64x37x200 cm
Regimazione acque meteoriche ingresso SSR 8,50 8,50
SOMMANO m 8,50 100,56 854,76
17 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, ... kN =
TOS23/ 40 t) per canala in cls dimensioni esterne 750x300 mm
1_PR.P07.11 |Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
4.004 (resistenza 400 kN = 40 t) per canala in cls dimensioni esterne
19/10/2023  |750x300 mm
Regimazione acque meteoriche ingresso SSr *(par.ug.=9/,75) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 108,14 1'297,68
18 Formnitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo
TOS23/ Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm
1_01.F06.00 |Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
2.025 non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
21/10/2019 |1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni
seric SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm
Raccolta AMD e scarico Acque reflue 65,00 65,00
SOMMANO m 65,00 110,54 7°185,10
19 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ... ertura,
TOS23/ scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
1 04.F06.02 |Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
3.002 compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
02/03/2015 |10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 60x60x60 sp.10
Regimazione acque meteoriche 7,00
SOMMANO cad 7,00 102,31 716,17
20 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili ... 400 kN =
TOS23/ 40 t) dimensioni 600x600 luce netta @500 h. 75mm.
1_PR.P07.11 |Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN
2.002 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
19/10/2023  |dimensioni 600x600 luce netta @500 h. 75mm.
Regimazione acque meteoriche 7,00
SOMMANO cad 7,00 211,28 1'478,96
21 Impianto elettrico base (quadri elettrici, collegamenti elettricii box,
A39SSR illuminazione tettoia e Imp. di messa a terra)
02/03/2015 |Impianto elettrico base (quadri elettrici, collegamenti elettricii box,
illuminazione tettoia e Imp. di messa a terra)
1,00
A RIPORTARE 1,00 5984791

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num. Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 59'847,91
SOMMANO cad 1,00, 37300,00 3'300,00
22 Formnitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ... 00*100*
TOS23/ h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
1_04.E06.02 |Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v
5.001 completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del
02/03/2015 |palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei
rinfianchi in cls ¢16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e
posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e
il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100¥h100 per palo
H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
Pali troncoconici altezza fuori terra 6m e doppio proiettore 3,00
SOMMANO cad 3,00 388,53 1'165,59
23 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni
TOS23/ materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base
1_06.105.026 |Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
.002 Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco
19/10/2023  |testa palo ¢60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe
di isolamento II. Conforme alla UNT EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI
EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondita;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di
materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave
triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm
con base
Pali troncoconici altezza fuori terra 6 m e doppio proiettore 3,00
SOMMANO cad 3,00 636,87 1910,61
24 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in al ... e, filtro
TOS23/ anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 70 W
1_PR.P62.07 | Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con
0.001 copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro lapertura
19/10/2023  |accidentale, diffusore in vetro temprato sp. Smm. resistente agli
shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento,
verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 70 W
Doppio corpo illuminante ogni palo *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 180,39 1'082,34
25 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm.
TOS23/ 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
1_01.F06.01 |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
0.002 chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
02/03/2015 |sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
7,00
SOMMANO cad 7,00 83,86 587,02
26 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alt ... rme CEI EN
TOS23/ 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm
1_PR.P60.01 |Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densita a
3.005 norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm
02/03/2015 | Diametro DN 90-110 mm 122,00 122,00
SOMMANO m 122,00 6,78 827,16
A RIPORTARE 68°720,63

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

68720,63

27

TOS23/
1_04.E02.00
2.001
29/01/2020

28

TOS23/
1_04.E02.00
2.002
19/10/2023

29

TOS23/
1_04.E02.00
3.003
02/03/2015

30
A26
21/10/2019

31
A37SSR
29/01/2020

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con
aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Ripristino superficie scavi tubazione fognatura

Ripristino superficie scavi rete impianto elettrico

Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie

SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ...
Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce precedente

idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce
precedente

Ripristino superficie scavi tubazione fognatura

Ripristino superficie scavi rete impianto elettrico

Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie *(par.ug.=2*
0,35)

SOMMANO m?

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3 cm

Sull'intera superficie dell'impianto

SOMMANO m?

Struttura prefabbricata completa di servizi ed impiantii ... everniciata
fornite ed allacciate ai pozzetti di raccolta.

Struttura prefabbricata completa di servizi ed impiantii (cm
700x240x270 h utile) coibentato pannello parete e copertura sp. 40
mm composto da:

-n. | porta d'ingresso tamponata dim.1000x2100h;

- 1. 3 porte interne tamponate dim.720x2100h;

- n. 2 finestra vetro stampato e barre dim 970x1000h.;

- n. 2 finestre vetro stampato e barre dim 600x1000h.;

- n.1 impianto idraulico acqua fredda con produzione di acqua calda
con boiler elettrico 50 It, anch'esso fornito e posto in opera. Compresa
la fornitura ed il montaggio di wc, lavabo, piano doccia e di tutta la
rubinetteria necessaria. Accessori bagno compresi per wc, lavabo e
box doccia in plexiglass.

- n. lcondizionatore a pompa di calora.

Compreso impianto elettrico a norma. Sono comprese docce e calate
in lamiera preverniciata fornite ed allacciate ai pozzetti di raccolta.
Box guardiania

Maggiorazione per fornitura condizionatore caldo/freddo

SOMMANO m2
Impianto idrico
Impianto idrico
Adduzione acqua box guardiania

SOMMANO cadauno

0,35

2,00
2,00

0,70

55,00
19,00

55,00
19,00

4,50

1,000
0,800

1,000
0,800

2,400

1090,000

1090,000

1090,000

55,00
15,20
381,50

451,70

110,00
30,40

763,00

903,40

17090,00

1°090,00

10,80
2,50

13,30

23,20

3,67

14,58

650,00

1'500,00

10°479,44

37315,48

15'892,20

8'645,00

1'500,00

A RIPORTARE

108°552,75

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108°552,75
32 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... in presenza
TOS22_04.E |di traffico e del tracciamento.larghezza cm 15
07.001.002 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
24/10/2023 |di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
lonere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento.larghezza cm 15
Segnaletica 165,00 165,00
SOMMANO m 165,00 0,48 79,20
33 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza
TOS22_04.E |superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
07.001.004 |idem c.s. ...del tracciamento.larghezza superiore a cm 25 per scritte,
24/10/2023 |frecce, zebrature, ecc
Segnaletica 123,00 123,00
SOMMANO m2 123,00 3,64 447,72
34 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.di segnali su
TOS22_04.E |appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
07.005.002 |Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.di segnali su
24/10/2023  |appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
Segnaletica 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 6,83 68,30
35 Segnale stradale tondo per la segnalazione, in lamiera d ... ellicola,
TOS22_17.P |montato supalo in lamiera stampata e verniciata
07.002.007 |Segnale stradale tondo per la segnalazione, in lamiera di alluminio
24/10/2023  |spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato supalo
in lamiera stampata e verniciata
Segnaletica 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 31,06 310,60
36 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ti
TOS22_PRR |contaminati), rocce e fanghi di dragaggio. Terra e rocce
EC.P17.005. |Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
24/10/2023  |loro recupero, codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER).Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti contaminati)Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di
dragaggio.Terra e rocce
Oneri di discarica 113,20
SOMMANO tn 113,20 27,00 3'056,40
Parziale euro 112°514,97
COSTI SICUREZZA (SPECIALID
37 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti
SIC.SPCL  |dal PSC denominati "Costi Speciali"
19/10/2023 |La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00/  2'934,11 2'934,11
A RIPORTARE 115°449,08

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1157449,08
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2'934,11
TOTALE euro 115°449,08

Data, 25/10/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL ['computo pieve.def (C:\Users\gianluca.cavuoto\Desktop\) v.1/37]




Comune di Pieve Santo Stefano
Provincia di Arezzo

pag. 1

COMPUTO METRICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
1 Rimozione recinzione esistente compreso asportazione del blocco di
TOS_23 17. |ancoraggio e trasporto a rifiuto
N05.002015 |Rimozione recinzione esistente compreso asportazione del blocco di
24/10/2023  |ancoraggio e trasporto a rifiuto
Rimozione recinzione esistente 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 5,47 98,46
2 Rimozione pali illuminazione
AP.002 Rimozione pali illuminazione
29/01/2020 |Rimozione pali interno area SSR 2,00
SOMMANO m 2,00 221,22 442,44
3 Formnitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ... ascia della
TOS23/ larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
1_16.E08.01 |Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
2.003 rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a
29/01/2020 |sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili
tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il
taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la
preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per
una fascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
Ripristino rete perimetrale rimossa 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 28,75 517,50
4 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
TOS23/ cm 20. con scalpello meccanico semovente
1_05.A03.00 |Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
4.003 cm 20. con scalpello meccanico semovente
02/03/2015 |Regimazione acque meteoriche 55,00 55,00
Canaletta captazione acque meteoriche 17,00 17,00
Rete impianto elettrico 19,00 19,00
SOMMANO m 91,00 2,26 205,66
5 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del
TOS23/ loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
1 05.A03.00 |Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
5.001 mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in
02/03/2015 |aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
Regimazione acque meteoriche 75,00 1,000 0,150 11,25
Impianto trattamento AMD 12,50 3,200 0,150 6,00
Rete impianto elettrico 19,00 0,800 0,150 2,28
SOMMANO m? 19,53 44,51 869,28
6 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ...
TOS23/ antiere, in terreni sciolti fino alla profondita dim 1,50
1_01.A04.00 |Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
2.001 compreso accatastamento nellambito del cantiere, in terreni sciolti
29/01/2020 |fino alla profondita di m 1,50
Regimazione acque meteoriche 75,00 1,000 1,000 75,00
Rete impianto elettrico 45,00 0,800 1,000 36,00
Alloggiamento plinto fondazione palo illuminazione 1,30 1,300 1,300 2,20
SOMMANO m? 113,20 6,63 750,52
7 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia. F ... a di
A35 qualita conforme alla normativa UNIEN ISO 9001:2008.
A RIPORTARE 2'883,86

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

29/01/2020

8
TOS23_24.T
2.009.004
24/10/2023

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia. Fornitura
e posa in opera di impianto di trattamento in accumulo delle acque di
prima pioggia a servizio di piazzali scoperti con superficie pari a
1500 m2 del tipo IPP1500DOFC, conforme alle vigenti disposizioni
nazionali e regionali costituito dai seguenti manufatti :

N.1 Pozzetto scolmatore - ha il fine di garantire il trasferimento delle
acque di dilavamento alla fase di depurazione con portate che non
siano superiori alla portata massima di progetto e di inviare al
ricettore finale, mediante by-pass, le cosiddette "acque di seconda
pioggia" che non necessitano di trattamento. dimensioni D= 790 mm
ed H= 790 mm;

N.1 Serbatoio di accumulo/rilancio tipo modello NPI8000 da 8.000 It
dotato di pompa di rilancio e valvola antiriflusso. dimensioni D=
2270 mm ed H= 2.750 mm; N.l1 Dissabbiatore tipo modello
NDD1500IPP. dimensioni D= 1.150 mm ed H= 1.720 mm. La vasca,
in monoblocco rotostampato di polietilene lineare ad alta densita
(LLDPE), ha una pianta circolare e all'interno sono disposte due
condotte semisommerse di ingresso ed uscita poste a quote diversa.
In questo modo il volume utile si suddivide in tre comparti: una zona
di ingresso in cui viene smorzata la turbolenza del flusso entrante,
una zona in cui si realizza la separazione e l'accumulo dei solidi ed
una terza zona di deflusso del refluo trattato. N.1 Deoliatore con
filtro a coalescenza tipo modello NDOFC1000 1,5 I/s. dimensioni
D=1.150 mm ed H=1.220 mm. N.l1 Pozzetto d'ispezione in pvc
dotato di prolunga, delle dimensioni interne variabili con coperchio
pedonale, chiusura ermetica, completo di guarnizioni d'innesto in
entrata e uscita per tubazione in pvc del diametro fino a 315 mm,
compreso 1 tronchetti di collegamento ai manufatti e di
convogliamento al recapito finale, i collegamenti e il rinfianco in
calcestruzzo;

Camere d'ispezione con chiusino a passo duomo, adeguate a
consentire le operazioni d'installazione e manutenzione delle
apparecchiature elettromeccaniche e lispezione delle vasche. Le
camerette dovranno essere realizzate con piu prolunghe sovrapposte,
in polipropilene delle dimensioni interne di cm 80x80 e altezza
adeguata a porre l'accesso d'ispezione ad una quota superiore di circa
20 cm rispetto al terreno circostante, compreso il chiusino d'ispezione
a sezione quadrata e chiusura ermetica, il parziale rinfianco in cls e
quanto necessario per la completa funzionalita.

Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il varo e il
montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa della vasca con
pendenza delle pareti di scavo di inclinazione utile ad evitare
scoscensimenti, vespaio di livellamento sul fondo per uno spessore di
cm 20, magrone in cls Rck 150 dello spessore di 10 cm, strato di
sabbia dello spessore di cm.10 e reinterro completo in sabbia fino a
10 cm al di sopra del piano di posa della pavimentazione dei piazzali,
ogni onere per il collaudo, la messa in esercizio, i collegamenti, le
condotte di connessione tra le vasche, il reinterro con sabbia intorno
al manufatto e quant'altro occorra per dare l'impianto perfettamente
funzionante.

L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con sistema di
qualita conforme alla normativa UNIEN ISO 9001:2008.

Impianto trattamento AMPP

SOMMANO cadauno

Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riemp ... a 90
cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.

Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo
dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.con tubo
drenante in PVC posto a profondita fino a 90 cm coperto da strato di
ghiaia e tessuto geotessile.

Fossa drenante scarico acque domestiche

SOMMANO m

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

2'883,86

1,00
1,00, 18°000,00 18°000,00

15,00
15,00 26,60 399,00
21'282,86

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21282,86
9 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale ... mezzo per
TOS23/ il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri
1_01.F06.02 |Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata
4.001 in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con
02/03/2015 |chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni
camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi
con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck
15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
fossa biologica da 3000 litri
1,00
SOMMANO cad 1,00 2°004,87 2°004,87
10 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica (L= 5,00-
A47 6,00 ml)
02/03/2015 |Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica (L= 5,00-
6,00 ml)
Regolamentazione accessi SSR 1,00
SOMMANO cad 1,00, 3000,00 3°000,00
11 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ... R32,5
TOS23/ compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
1_04.E06.01 |Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la
0.001 fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
05/03/2015 |cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls
C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
Confinamento zona Impianto trattamento AMD 19,00 19,00
SOMMANO m 19,00 29,54 561,26
12 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati ... o CE
TOS23/ secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 12X25x100 cm
1_PR.P05.04 |Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista
0.007 bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI
19/10/2023  |EN 1343:2013 diritto dim. 12X25x100 cm
Confinameno zona Impianto trattamento AMD 19,00 19,00
SOMMANO m 19,00 48,49 921,31
13 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS23/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 |getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
3.002 resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
29/01/2020  |Sottofondo cordolo in CLS 20,00 0,300 0,100 0,60
Sottofondo griglia raccolta AMD 10,00 0,500 0,100 0,50
SOMMANO m? 1,10 150,36 165,40
14 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS23/ materiale proveniente da scavi.
1 01.A05.00 |Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
1.001 materiale proveniente da scavi.
29/01/2020 |Reinterro scavo per posa tubazione rete fognaria 55,00 1,000 0,400 22,00
Reinterro scavo per posa griglia raccolta AMD 8,50 1,000 0,500 4,25
Reinterro scavo per posa corrugato elettrico 45,00 0,800 0,500 18,00
SOMMANO m? 44,25 3,79 167,71
15 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica
TOS23/ secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
1_04.B12.00 |Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
1.001 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
29/01/2020 |dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
A RIPORTARE 28°103,41

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 287103,41
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm
Chiusura scavo posa tubazione fognatura 55,00 1,000 0,300 16,50
Chiusura scavo posa griglia raccolta AMD 8,50 1,000 0,300 2,55
Chiusura scavo posa corrugato elettrico 45,00 0,600 0,300 8,10
Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie 0,35 1090,000 381,50
SOMMANO m? 408,65 49,46 20211,83
16 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ... non
TOS23/ inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm
1_04.F07.00 |Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
1.002 posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
29/01/2020 |normale con coperchio, 64x37x200 cm
Regimazione acque meteoriche ingresso SSR 8,50 8,50
SOMMANO m 8,50 100,56 854,76
17 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, ... kN =
TOS23/ 40 t) per canala in cls dimensioni esterne 750x300 mm
1_PR.P07.11 |Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
4.004 (resistenza 400 kN = 40 t) per canala in cls dimensioni esterne
19/10/2023  |750x300 mm
Regimazione acque meteoriche ingresso SSr *(par.ug.=9/,75) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 108,14 1'297,68
18 Formnitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo
TOS23/ Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm
1_01.F06.00 |Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
2.025 non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
21/10/2019 |1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni
seric SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm
Raccolta AMD e scarico Acque reflue 65,00 65,00
SOMMANO m 65,00 110,54 7°185,10
19 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ... ertura,
TOS23/ scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
1 04.F06.02 |Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
3.002 compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
02/03/2015 |10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 60x60x60 sp.10
Regimazione acque meteoriche 7,00
SOMMANO cad 7,00 102,31 716,17
20 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili ... 400 kN =
TOS23/ 40 t) dimensioni 600x600 luce netta @500 h. 75mm.
1_PR.P07.11 |Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN
2.002 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
19/10/2023  |dimensioni 600x600 luce netta @500 h. 75mm.
Regimazione acque meteoriche 7,00
SOMMANO cad 7,00 211,28 1'478,96
21 Impianto elettrico base (quadri elettrici, collegamenti elettricii box,
A39SSR illuminazione tettoia e Imp. di messa a terra)
02/03/2015 |Impianto elettrico base (quadri elettrici, collegamenti elettricii box,
illuminazione tettoia e Imp. di messa a terra)
1,00
A RIPORTARE 1,00 5984791

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num. Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 59'847,91
SOMMANO cad 1,00, 37300,00 3'300,00
22 Formnitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ... 00*100*
TOS23/ h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
1_04.E06.02 |Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v
5.001 completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del
02/03/2015 |palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei
rinfianchi in cls ¢16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e
posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e
il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100¥h100 per palo
H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
Pali troncoconici altezza fuori terra 6m e doppio proiettore 3,00
SOMMANO cad 3,00 388,53 1'165,59
23 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni
TOS23/ materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base
1_06.105.026 |Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
.002 Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco
19/10/2023  |testa palo ¢60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe
di isolamento II. Conforme alla UNT EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI
EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondita;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di
materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave
triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm
con base
Pali troncoconici altezza fuori terra 6 m e doppio proiettore 3,00
SOMMANO cad 3,00 636,87 1910,61
24 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in al ... e, filtro
TOS23/ anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 70 W
1_PR.P62.07 | Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con
0.001 copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro lapertura
19/10/2023  |accidentale, diffusore in vetro temprato sp. Smm. resistente agli
shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento,
verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 70 W
Doppio corpo illuminante ogni palo *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 180,39 1'082,34
25 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm.
TOS23/ 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
1_01.F06.01 |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
0.002 chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
02/03/2015 |sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
7,00
SOMMANO cad 7,00 83,86 587,02
26 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alt ... rme CEI EN
TOS23/ 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm
1_PR.P60.01 |Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densita a
3.005 norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm
02/03/2015 | Diametro DN 90-110 mm 122,00 122,00
SOMMANO m 122,00 6,78 827,16
A RIPORTARE 68°720,63

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

68720,63

27

TOS23/
1_04.E02.00
2.001
29/01/2020

28

TOS23/
1_04.E02.00
2.002
19/10/2023

29

TOS23/
1_04.E02.00
3.003
02/03/2015

30
A26
21/10/2019

31
A37SSR
29/01/2020

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con
aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Ripristino superficie scavi tubazione fognatura

Ripristino superficie scavi rete impianto elettrico

Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie

SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ...
Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce precedente

idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce
precedente

Ripristino superficie scavi tubazione fognatura

Ripristino superficie scavi rete impianto elettrico

Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie *(par.ug.=2*
0,35)

SOMMANO m?

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3 cm

Sull'intera superficie dell'impianto

SOMMANO m?

Struttura prefabbricata completa di servizi ed impiantii ... everniciata
fornite ed allacciate ai pozzetti di raccolta.

Struttura prefabbricata completa di servizi ed impiantii (cm
700x240x270 h utile) coibentato pannello parete e copertura sp. 40
mm composto da:

-n. | porta d'ingresso tamponata dim.1000x2100h;

- 1. 3 porte interne tamponate dim.720x2100h;

- n. 2 finestra vetro stampato e barre dim 970x1000h.;

- n. 2 finestre vetro stampato e barre dim 600x1000h.;

- n.1 impianto idraulico acqua fredda con produzione di acqua calda
con boiler elettrico 50 It, anch'esso fornito e posto in opera. Compresa
la fornitura ed il montaggio di wc, lavabo, piano doccia e di tutta la
rubinetteria necessaria. Accessori bagno compresi per wc, lavabo e
box doccia in plexiglass.

- n. lcondizionatore a pompa di calora.

Compreso impianto elettrico a norma. Sono comprese docce e calate
in lamiera preverniciata fornite ed allacciate ai pozzetti di raccolta.
Box guardiania

Maggiorazione per fornitura condizionatore caldo/freddo

SOMMANO m2
Impianto idrico
Impianto idrico
Adduzione acqua box guardiania

SOMMANO cadauno

0,35

2,00
2,00

0,70

55,00
19,00

55,00
19,00

4,50

1,000
0,800

1,000
0,800

2,400

1090,000

1090,000

1090,000

55,00
15,20
381,50

451,70

110,00
30,40

763,00

903,40

17090,00

1°090,00

10,80
2,50

13,30

23,20

3,67

14,58

650,00

1'500,00

10°479,44

37315,48

15'892,20

8'645,00

1'500,00

A RIPORTARE

108°552,75

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108°552,75
32 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... in presenza
TOS22_04.E |di traffico e del tracciamento.larghezza cm 15
07.001.002 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
24/10/2023 |di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
lonere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento.larghezza cm 15
Segnaletica 165,00 165,00
SOMMANO m 165,00 0,48 79,20
33 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza
TOS22_04.E |superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
07.001.004 |idem c.s. ...del tracciamento.larghezza superiore a cm 25 per scritte,
24/10/2023 |frecce, zebrature, ecc
Segnaletica 123,00 123,00
SOMMANO m2 123,00 3,64 447,72
34 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.di segnali su
TOS22_04.E |appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
07.005.002 |Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.di segnali su
24/10/2023  |appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
Segnaletica 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 6,83 68,30
35 Segnale stradale tondo per la segnalazione, in lamiera d ... ellicola,
TOS22_17.P |montato supalo in lamiera stampata e verniciata
07.002.007 |Segnale stradale tondo per la segnalazione, in lamiera di alluminio
24/10/2023  |spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato supalo
in lamiera stampata e verniciata
Segnaletica 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 31,06 310,60
36 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ti
TOS22_PRR |contaminati), rocce e fanghi di dragaggio. Terra e rocce
EC.P17.005. |Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
24/10/2023  |loro recupero, codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER).Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti contaminati)Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di
dragaggio.Terra e rocce
Oneri di discarica 113,20
SOMMANO tn 113,20 27,00 3'056,40
Parziale euro 112°514,97
COSTI SICUREZZA (SPECIALID
37 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti
SIC.SPCL  |dal PSC denominati "Costi Speciali"
19/10/2023 |La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00/  2'934,11 2'934,11
A RIPORTARE 115°449,08

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1157449,08
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2'934,11
TOTALE euro 115°449,08

Data, 25/10/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL ['computo pieve.def (C:\Users\gianluca.cavuoto\Desktop\) v.1/37]
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TOSCANA SUD

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA
CHIUSDINO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede
Progetto

Scheda tecnica di progetto aggiornata

Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati

Computo metrico

Quadro economico

Elenco Prezzi



ato ' AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA

. DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI CHIUSDINO (intervento di adeguamento)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, sono stati indicati gli importi di cui al computo
metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo (in sede di domanda di finanziamento si disponeva di un
progetto definitivo) e che recepiscono, pertanto, I'affinamento progettuale ed i maggiori costi delle opere;

i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati
applicando ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice
generale senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il
progetto in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il
finanziamento concesso;

si & proceduto con l'attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi
originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico
Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia, fornitura tettoia per il
ricovero dei RUP, fornitura box di guardiania, fornitura di impianto di videosorveglianza e fornitura del sistema di
sbarre di accesso;

i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, € stata indicata totalmente;

i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

il cronoprogramma e stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture/lavori, oltre che per la designazione del Soggetto Realizzatore (stabilita al 31.12.2023 trattandosi di

milestone PNRR); la conclusione del progetto é stata differita dal 30.06.2023 al 31.03.2025.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it
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PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta: ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni Interessati: CHIUSDINO - SI

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22%  per le forniture

Intervento di adeguamento normativo ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di Raccolta Comunale sito in
Loc. L'Antica mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

|Spesa a.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA Importo Totale
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. ap ) P J P imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.8UOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00| € 0,00| € 0,00|
La proprieta dell'area & pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per I'acquisto della stessa.
[Spesab.  OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
. L Importo Totale
It.em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t'a e U LPCHS rETE imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € .
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 €347.686,94 € 347.686,94 € 34.768,69 € 382.455,63
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 €17.871,12 €17.871,12 €1.787,11 € 19.658,23
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.BPERE MURARIE E ASSIMILATE | €365.558,06] €36.555,81] €402.113,87|
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
[Spesac.  INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’ IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
N . Importo Totale
It.em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a pmpotcluntans oS IR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO [ €0,00] €0,00] €0,00]
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
[Spesad.  MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R . Importo Totale
It‘em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. q.t.a pmpotcluntans DTl IR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico”

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 1,00

€27.575,00

€27.575,00

€6.066,50

€33.641,50

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per |'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettefidentificazione dell’utente, la cad. 1,00
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad.

3,00

€8.129,11

€24.387,33

€5.365,21

€29.752,54

SIST_EXT

Fornitura in opera di:

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne
€ indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando ¢ indicata la circonf
erenza del f usto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome
specif ico e indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R =
rampicante, F = f rutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z=
zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specif icato il nome della
specie il titolo si intende comprenda le varie specie piu dif f use in
ambito urbano appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie
ilex, suber, circonferenza 12/14

Fornitura albero Leccio

cad.

1,00

€15.123,00

€15.123,00

€3.327,06

€ 18.450,06

STR_FONDO_VASCHE

Fornitura e posa in opera di:

profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre,
squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate
nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino
a 240 mm

Formazione di lamiera in acciaio dello spessore di 5 mm per fondo
vasche, completa di bulloneria ed eventuale resine di ancoraggio e
relativi fori di alloggiamento.

cad.

1,00

€29.050,56

€29.050,56

€6.391,12

€35.441,68

STR_TETTOIA_RUP_RAEE

Fornitura di:

Struttura in acciaio prefabbricata per tettoia RUP e RAEE.

Struttura intelaiata in acciaio di dimensioni come da disegni esecutivi
fondata su una platea in conglomerato cementizio armato, completa
di impianto di illuminazione e messa a terra.

cad.

€ 34.869,63

€34.869,63

€7.671,32

€42.540,95

STR_PREF_GUARDIANIA

Fornitura di:

BOX Guardiania

Struttura prefabbricata di dimensioni come indicato nelle tavole di
progetto con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra, attrezzata con servizi igienico-sanitari
dotato di WC, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori.
L'importo include il servizio igienico a corredo.

cad.

1,00

€10.900,00

€10.900,00

€2.398,00

€13.298,00

IMP_IMHOFF

Fornitura di:

FOSSA TIPO IMHOFF ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata,
uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e chiusini di
ispezione, stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di
posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inf eriore a 10 cm
in calcestruzzo C16/20, calo eseguito con mezzi meccanici: con vasca
da 1750 |

Impianto trattamento liguami bagno

1,00

€1.160,00

€1.160,00

€255,20

€1.415,20

STR_CANCELLO_ACCESSO

Fornitura di:

CANCELLO a disegno semplice con elementi in f erro piatto,
saldati o imbullonati, f issati su montanti di idonea sezione
completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con
serratura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31 kg/mq
Cancello scorrevole 6.00 x 2.00m completo di guide e supporti
compreso posa in opera ed assistenze. N2 cancelli.

cad.

2,00

€3.708,00

€7.416,00

€1.631,52

€9.047,52




IMP_SBARRE_ACCESSO

Fornitura di:

Sbarra di accesso automatica(L=6,00ml) dotata di centralina
oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere
provvedono alla rotazione della sbarra.

Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento
assemblata su uno dei pistoni tuffanti.

L'apparecchiatura elettronica di comando € anch'essa alloggiata nel
montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema & dotato di
sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un
comodo sbhlocco manuale da manovrare in caso di black-out o
disservizio.

cad.

1,00

€3.000,00

€3.000,00

€ 660,00

€3.660,00

IMP_VIDEOSORVEGLIANZA

Fornitura di:

Impianto di videosorveglianza composto da:

- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive diKIT di
montaggio

- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100

- N.1 Gruppo di continuita del tipo Legrand DK 2000 PlusUPS Online
Doppia Conversione (VFI)

- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime270X600X800
mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti

- N.1 Workstation con PROCESSORE

cad.

1,00

€3.000,00

€3.000,00

€660,00

€3.660,00

IMP_ELETTRICO

Fornitura di:

Impianto elettrico completo di corpi illuminanti; quadri elettrici;
nicchia contatori; pozzetti; cavi ; punti luce, blocco prese ecc.

La voce si intende compresa di ogni onere necessario per rendere
|'opera completa e perfettamente funzionante.

L'importo include la fornitura dei pali di illuminazione.

cad.

1,00

€28.184,35

€28.184,35

€6.200,56

€34.384,91

IMP_PRIMA_PIOGGIA

Fornitura in opera di:

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia per piazzali
con superficie di circa 2.000 mq, dotato di Scolmatore e Disoleatore
integrati.

L'impianto dovra essere completo di:

- Pozzetto Scolmatore interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-
pass, valvola antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente
realizzatoin acciaio inox AlS| 304;

- Vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia;

- Disoleatore statico per oli non emulsionati completo di fori di
ingresso, uscita, raccordi in pvc conguarnizioni in gomma elastomerica
sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc;

- Vano disedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna
inc.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazionefinale
costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio inacciaio inox AlSI 304
estraibile e lavabile, dispositivo dichiusura automatica ad Otturatore
automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AlSI
304.

L'importo include quanto necessario per la posa dell'impianto, con
particolare riferimento a scavo e rinterro.

cad.

1,00

€21.738,40

€21.738,40

€4.782,45

€26.520,85

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

€244.921,03]

€53.882,63]

€298.803,66|

[spesae.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

u.m.

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00]

€0,00]

€0,00]

[Spesaf.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

u.m.

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€




Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.11 1.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta % 0,02 €610.479,09 €12.209,58 €2.686,11 € 14.895,69
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

SPESE_FX_TEC

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.8PESE PER FUNZIONI TECNICHE | € 12.209,58| € 2.686,11| € 14.895,69|

[Spesag.  SPESE PER CONSULENZE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Importo Totale
imponibile + IVA
€

Item .. " q.ta Importo Unitario Importo Importo IVA
Descrizione Voce di Spesa / Intervento .m.
Rif. B u-m prevista €/cad. € €

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 | 1.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammiissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di progettazione
ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che specifici),
direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita economico-
finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi
per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e ambientali secondo % 0,04 €610.479,09 €24.419,16 €5.372,22 €29.791,38
standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

SPESE_CONS

Importi Complessivi relativi all'lntevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE | €24.419,16] €5.372,22] €29.791,38]

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo Importo IVA Importz.) Totale

€ € (IVA inclusa)
Spesaa.  SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 365.558,06 €36.555,81 €402.113,87
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLIMPIANTO/INTERVENTO €0,00 €0,00 €0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE €244.921,03 €53.882,63 € 298.803,66
Spesae.  PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE €0,00 €0,00 €0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE €12.209,58 €2.686,11 € 14.895,69
Spesag.  SPESE PER CONSULENZE € 24.419,16 €5.372,22 €29.791,38

€647.107,84 € 98.496,76 €745.604,59



CDR CHIUSDINO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Wilestone soggetto realizzatore 31122022 4/2022
Affidamento | Affidamento lavor di carattere edile ed opere accessorie 31.12.2022 4/2022
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 30.06.2023 2/2023
Collaudo Lavori_|Collaudo delle opere 30.06.2023 2/2023
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 3112.2022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 30.06.2023 2/2023
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc.
Collaudo Forniture | Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 30.06.2023 2003
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 30.06.2023 2/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € G - e -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €143.069,79 €3147535] € 174.545,14
0 0
0 0
0 0
Totale € € 143.069,79 | € 3147535 | € 17458514
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo VA€ Totale €
€0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € - e -

impianti e attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la
fruizione del Centro di Raccolta

€201.420,00

€44.312,40

Totale €

€245.732,40

Totale €

€ 201.420,00 | €

44.312,40 | €

245.732,40

he non brevettate

A€ Totale €
o 0
0 0
0 0
0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €6.889,80 €1515,76 €8.405,55
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € < 6.889,80 | € 151576 | € 8.405,55
€. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €13.779,59 €3.031,51 €16:811,10
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € € 137795 € 303151 € 1681110
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € ToTIvAE WD ':" L
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie ¢ assimilate / Intervento €143.069,79 €31475,35 €174.545,14
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento @ o @
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €201.420,00 €44.312,40 €245.732,40
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e @ o oo
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €6.889,80 €1.515,76| €8.405,55
g. Spese per consulenze €13.779,59 €3.031,51 €16.811,10
 Totale € €365.159,18 €80.335,02 €445.494,19

Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31122023 4/2023
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.06.2024 2/2024
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 31.03.2025 1/2025
Collaudo Lavori | Collaudo delle opere 31.03.2025 1/2025
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.06.2024 204
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 31.03.2025 172025
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc..
Collaudo Forniture | Verifca e collaudo delle forniture - esecuzione prove 31.03.2025 1025
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 31.03.2025 1/2025
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio €0,00 €0,00 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totale € € G - € -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €365.558,06 €3655581] € 402.113,87
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totale € € 36555806 | € 3655581 | € 40211387
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell‘impianto / Intervento
Voce di costo VA€ Totale €
0 €0,00 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totale € € G - e -

ianti e attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

€244.921,03 €53.882,63 €298.803,66
fruizione del Centro di Raccolta
o €0,00 0] 0
o 0 0] 0
o 0 0] 0
Totale € € 244.921,03 | € 53.882,63 | € 298.803,66

Programmi informat

non brevettate

Voce di costo A€ Totale €
o o 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €12.209,58 €2.686,11 €14.895,69
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totale € € 1aam9ss € 2686511 € 1489569
€. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €24.419,16 €537222 €29.791,38
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totale € € 2aaiss € 537222 [€ 2979138
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE rE ':" S0
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €365.558,06 €36.555,81 €402.113,87
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento e o @
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €244.921,03 €53.882,63 €298.803,66
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e @ o @
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €12.209,58 €2.686,11 €14.895,69
g. Spese per consulenze €24.419,16 €5.372,22 €29.791,38
 Totale € €647.107,84 €98.496,76 €745.604,59




Comune di Chiusdino
Privincia di Siena

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

Lavori di realizzazione ai sensi del d.m. 8/4/2008 e s.m.i. del nuovo
Centro di Raccolta sito in localita Cimitero di Chiusdino nel Comune di
Chiusdino (SI).

SEIl Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
Grosseto, 15/10/2023

IL TECNICO
Ing. Luca Moretti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORP!
Opere stradali (SpCat 1)
Scavi e demolizioni (Cat 1)
1/1 Scotico del piano di campagna, compreso 1'asportazione de
TOS23/ ... cupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30
1_04.A04.00 |cm
1.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in
area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico,
trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm
Preparazione dell'area di intervento eseguita ad una profondita
di 10 cm (Area Lotto = 2000 mq) 17100,00
SOMMANO m? 1°100,00 3,04 3'344,00
2/2 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan
TOS23/ ... ero o del loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
1_01.A04.00 |Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
5.001 in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
Scavo per vasche di raccolta *(lung.=29,10+14,95) 44,05 3,700 0,800 130,39
Scavo per l'alloggio dei muri di sostegno
Muro tipo 1 56,70 0,900 0,850 43,38
12,70 0,900 0,700 8,00
15,20 0,900 0,900 12,31
12,70 0,900 0,650 7,43
5,20 0,900 0,850 3,98
5,20 0,900 0,850 3,98
Muro tipo 2 5,20 1,300 1,000 6,76
5,20 1,300 1,000 6,76
(H/peso=(0,60+2,05)/2) 8,40 1,300 1,325 14,47
Muro tipo 3 *(lung.=14,40+0,90)*(larg.=5,00+0,90)*(H/
peso=(1,55+3,65)/2) 15,30 5,900 2,600 234,70
SOMMANO m? 472,16 2291 10817,19
3/3 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan
TOS23/ ... loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m
1_01.A04.00 |3,00
5.002 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
Scavo per impianto AMPP 11,00 6,000 4,000 264,00
SOMMANO m? 264,00 24,10 6362,40
4/4 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...
TOS23/ ero o del loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
1_01.A04.01 |Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
1.001 m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino
alla profondita di m 1,50
Scavo tubazioni acque meteoriche piazzale *(lung.=2,47+
10,46+10,46+7,53+7,53+7,98+7,55+7,54+7,53+1,70+4,00) 74,75 0,700 1,000 52,33
Scavo tubazioni acque vasche di conferimento *(lung.=14,50+
6,00+2,87+3,95) 27,32 0,500 1,700 23,22
Scavo canalette carrabili *(lung.=5,00+9,70+12,75) 27,45 0,600 0,500 8,24
A RIPORTARE 83,79 20°523,59

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83,79 20°523,59
Scavo pozzetti raccolta acque meteoriche 9,00 0,60 0,600 1,000 3,24
Scavo cavidotto impianto elettrico *(lung.=9,37+11,47+14,03+
12,00+31,06+22,64+9,19) 109,76 0,500 0,500 27,44
Scavo pozzetti impianto elettrico 5,00 0,50 0,500 0,600 0,75
Scavo plinti pali illuminazione 6,00 1,20 1,200 1,200 10,37
Scavo per pozzetto RAEE a tenuta stagna 2,00 1,20 1,200 2,100 6,05
Scavo per posa in opera trave cancello 2,00 7,00 0,400 0,400 2,24
Scavo per tubazione acque wc ¢ AMPP al corpo ricettore 60,00 0,600 1,000 36,00
SOMMANO m? 169,88 24,10 4°094,11
Riporti e rinterri (Cat 2)
5/5 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
TOS23/ con materiale proveniente da scavi.
1 _01.A05.00 |Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
1.001 con materiale proveniente da scavi.
Reinterro degli scavi precedentemente aperti al netto delle
infrastrutture posate (50% degli scavi a sezione ristretta)
Vedi voce n° 4 [m* 169.88] 0,50 84,94
SOMMANO m?* 84,94 3,76 319,37
6/6 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
TOS23/ con materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 |Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
1.001 con materiale proveniente da scavi.
Rinterro scavo impianto AMPP 100,00
SOMMANO m? 100,00 3,76 376,00
Fondazioni e pavimentazioni stradali (Cat 6)
7/17 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
TOS23/ pe ... trica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a
1_04.B12.00 |30 cm
1.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm
Piazzale di manovra compreso raccordo strada di accesso 680,00 0,400 272,00
SOMMANO m? 272,00 49,42 137442,24
8/8 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ...
TOS23/ za a trazione (L/T) >25kN/m (UNI EN ISO 10319), in
1_16.E03.00 |rotolo.
1.008 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di
poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli
oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di
resistenza a trazione (L/T) 225kN/m (UNI EN ISO 10319), in
rotolo.
Per rinforzo terreno 680,00
SOMMANO m? 680,00 6,63 4508,40
9/9 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos
TOS23/ ... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6
1_04.E02.00 |cm
2.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
A RIPORTARE 43263,71

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

437263,71

10/10
TOS23/
1_04.E02.00
2.002

11/11
TOS23/
1_04.E02.00
3.003

12 /56
TOS23/
1_09.V03.00
5.001

13/57
TOS23/
1_PR.P45.00
3.B72

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm

Piazzale e ingresso

SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos
Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce

precedente

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in meno

alla voce precedente

per ulteriori 4 cm

SOMMANO m?

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib
.. n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3
cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto  con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 cm

Per piazzale ed ingresso al CDR ed anche marcipaiedi esterni

SOMMANO m?

Sistemazioni esterne (Cat 11)

Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura de ...
tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime
chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e
l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde,
parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la
posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato
a pressione.

Messa dimora di alberi per schermatura (un albero ogni 3 m
circa)

SOMMANO cad

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a
cespuglio .. icato. Quercus, A, specie ilex, suber,
circonferenza 12/14

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio
quando ne é indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando é
indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal
colletto. Accanto al nome specifico é indicata la tipologia (4 =
albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo
di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel
caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende
comprenda le varie specie piu diffuse in ambito urbano
appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber,

680,00

4,000

680,00

680,00

2720,00

2720,00

680,00

680,00

50,00

50,00

23,19 157769,20

3,67 9'982,40

14,57 97907,60

28,12 17406,00

A RIPORTARE

80°328,91

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 807328,91
circonferenza 12/14
Fornitura albero Leccio 50,00
SOMMANO cad 50,00 274,34 13°717,00
Impianti antincendio (Cat 10)
14 /58 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato
TOS23/ . segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg.
1_17.P07.00 |6.
4.001 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato,
montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
3,00
SOMMANO cad 3,00 56,84 170,52
15759 Fornitura e installazione di n. 2 estintori a polvere
NP13 carrellati da 30Kg n.
Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio
costituite da n.2 estintori a polvere carrellati da 30 kg completi
di cappuccio e apposito cartello segnalatore (con l'indicazione
estintore a polvere carrellato da 30Kg n).
1,00
SOMMANO corpo 1,00 1'000,00 1'000,00
Segnaletica (Cat 7)
16/62 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n
TOS23/ presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
1_04.E07.00 |Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
1.001 rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
Segnaletica orizzontale - STRISCE 10,00 10,00
0,25 0,25
SOMMANO m 10,25 0,37 3,79
17763 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ...
TOS23/ ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
1_04.E07.00 |Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
1.004 rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per
scritte, frecce, zebrature, ecc
Segnaletica orizzontale - STOP 1,00 1,500 1,50
Segnaletica orizzontale - FRECCE 10,00 0,500 5,00
Segnaletica orizzontale - PERCORSO PEDONALE *
(lung.=10,80+32,70+12,80+10,75+23,10+13,40+(12*0,50)) 109,55 1,000 109,55
SOMMANO m? 116,05 3,64 422,42
18/ 64 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e
TOS23/ ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
1 _04.E07.00 |Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
5.001 sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,
eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate
ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
A RIPORTARE 95'642,64

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena



pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

95'642,64

19/65
TOS23/
1_PR.P51.00
9.001

20/ 66
TOS23/
1_04.E07.00
5.002

21/67
TOS23/
1_PR.P51.00
2.002

22 /68
TOS23/
1_PRREC.P1
7.005.104

Sostegni della segnaletica verticale

SOMMANO cad

Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ...
iametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml
Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte,
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/|
ml

Sostegni dei segnali

SOMMANO ml

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Posa in opera dei segnale verticali

SOMMANO cad

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ...
mboli. Diametro ¢cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio
a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl.
1
Segnali verticali

SOMMANO cad

Oneri di smaltimento (Cat 12)

Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat
... a colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati),
rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* 7 (riferimento cod.
CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito
esclusivamente da  terra  proveniente da scavi, con
concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della
colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

si considera il peso del terreno pari a 1.9 Tn/mc

materiali di resulta da scotico di campagna

Vedi voce n° 1 [m? 1 100.00]

materiali di resulta scavo AMPP

Vedi voce n° 3 [m* 264.00]

al volume di scavo AMPP si sottrae il volume del rinterro dello
stesso

Vedi voce n° 6 [m* 100.00]

materiali di resulta scavo sbancamento

materiali di resulta scavo alloggiamento pesa

materiali di resulta scavo vasche

Vedi voce n° 2 [m® 472.16]

Sommano positivi Tn
Sommano negativi Tn

SOMMANO Tn

1,00

1,90

1,90

1,90

1,90

-1,00

4,000

0,100

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

209,00

501,60

-190,00

897,10

1'607,70
-190,00

1'417,70

29,61

13,21

7,03

48,15

29,61

52,84

7,03

48,15

24,87 357258,20

A RIPORTARE

131°038,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 131°038,47
Fondazioni e pavimentazioni stradali (Cat 6)
23 /69 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ...
TOS23/ massima della prova AASHO modificata, esclusa dal
1_04.A05.00 |prezzo.
5.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione
con rulli idonei con densita non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Preparazione del piano di posa in corrispondenza dell'area
interessata della pavimentazione streadale 680,00
SOMMANO m? 680,00 0,74 503,20
Opere edili (SpCat 2)
Scavi e demolizioni (Cat 1)
24/13 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a quals ...
TOS23/ po e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra
1_02.A03.00 | Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi
2.004 piano, altezza o profondita esclusivamente a mano con ausilio
di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato
cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei
ferri situata fuori terra
Demolizioni calcestruzzo
Muro esistente in corrispondenza della tettoia 7,00 0,300 2,400 5,04
Vecchie baie di carico 4,00 3,00 0,300 1,200 4,32
platea baie di carico 4,00 3,00 4,500 0,300 16,20
Platea della tettoia per formazione dei pozzetti di raccolta delle
acque 2,00 1,20 1,200 0,300 0,86
SOMMANO m? 26,42 462,11 12°208,95
<nessuna> (Cat 0)
25/ 14 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro
TOS23/ con portata me 3,50
1_02.A07.00 |Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro
1.003 con portata mc 3,50
trasporto a discarica del materiale della demolizione
Vedi voce n° 13 [m?® 26.42] 1,20 31,70
SOMMANO m? 31,70 33,01 1°046,42
26/ 15 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (
TOS23/ riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
1_PRREC.P1|Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (
7.001.001 riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
oneri smaltimento demolizioni calcestruzzo
Vedi voce n° 13 [m® 26.42] 2,500 66,05
SOMMANO Tn 66,05 22,44 1'482,16
Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai (Cat 3)
27/ 16 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23/ classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
1_01.B04.00 |getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe
3.001 di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
A RIPORTARE 146279,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146°279,20
Per platea compattatori 14,79 3,800 0,100 5,62
per fondazione muri vasche *(lung.=29,10+14,95) 44,05 3,700 0,100 16,30
per fondazione muro di recinzione
Muro tipo 1 56,70 0,900 0,100 5,10
12,70 0,900 0,100 1,14
15,20 0,900 0,100 1,37
12,70 0,900 0,100 1,14
5,20 0,900 0,100 0,47
5,20 0,900 0,100 0,47
Muro tipo 2 5,20 1,300 0,100 0,68
5,20 1,300 0,100 0,68
8,40 1,300 0,100 1,09
Muro tipo 3 *(lung.=14,40+5,00) 19,40 2,200 0,100 4,27
per sottofondo impianto AMPP 2,00 2,30 2,300 0,100 1,06
5,05 3,500 0,100 1,77
2,00 1,85 1,850 0,100 0,68
2,80 2,800 0,100 0,78
Scavo canalette carrabili *(lung.=50,00+9,70+12,75) 72,45 0,600 0,100 435
Scavo canalette carrabili *(lung.=5,00+9,70+12,75) 27,45 0,600 0,500 8,24
Pozzetti di raccolta delle tettoie 2,00 1,20 1,200 0,100 0,29
SOMMANO m? 55,50 149,11 8275,61
28 /17 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...
TOS23/ lasse di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
1_01.B04.01 |getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
0.002 ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/|
45 - consistenza §4
Vasche di raccolta
Platea *(lung.=29,00+14,75) 43,75 3,500 0,300 45,94
Setti verticali
Setti verticali longitudinali esterni *(lung.=7,50+7,25+7,25+
7,25+3,25+14,50) 47,00 0,250 3,000 35,25
Setti verticali trasversali 5,00 3,00 0,250 2,250 8,44
Setto verticale longitudinale interno *(lung.=25,00+14,50) 39,50 0,250 2,000 19,75
Pavimento tettoia RAEE e locale RUP *(lung.=4,65+6,00) 10,65 6,050 0,150 9,66
Platea dei compattatori 14,75 3,700 0,300 16,37
Platea sull'impianto AMPP 10,70 6,000 0,250 16,05
Pozzetti di raccolta delle tettoie 2,00 1,20 1,200 1,300 3,74
a detrarre il vuoto interno -2,00 1,00 1,000 1,000 -2,00
Sommano positivi m? 155,20
Sommano negativi m? -2,00
SOMMANO m? 153,20 199,51 30°564,93
29/ 18 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...
TOS23/ lasse di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
1 _01.B04.00 |getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
6.006 ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidita moderata classe di resistenza
caratteristica C32/40 - consistenza S4
Muri di sostegno
Tipo 1
Fondazione *(lung.=1,15+3,10+(8*3,35)+10,35+14,20+1,20+
12,50+5,00+10,00+12,50+5,00) 101,80 0,700 0,300 21,38
Setti verticali (altezza media 80 cm) *(lung.=1,15+3,10+(8*
3,35)+10,35+14,20+1,20+12,50+5,00+10,00+12,50+5,00) 101,80 0,250 0,800 20,36
Tipo 2
Fondazione *(lung.=5,00+5,00+8,40) 18,40 1,100 0,300 6,07
Setti verticali (altezza media 130 cm) *(lung.=5,00+5,00+8,40) 18,40 0,250 1,300 5,98
Tipo 3
Fondazione *(lung.=14,60+5,00) 19,60 2,000 0,400 15,68
Setti verticali *(H/peso=(3,45+1,25)/2) 14,60 0,300 2,350 10,29
5,00 0,300 3,450 5,18
A RIPORTARE 84,94 185°119,74
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84,94 185'119,74
Trave cancelli 6,00 0,400 0,400 0,96
SOMMANO m? 85,90 190,72 16382,85
30/ 19 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
TOS23/ rovesce
1_01.B02.00 |Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
2.001 rovesce
Platea compattatori *(lung.=14,5+3,70) 2,00 18,20 0,300 10,92
Vasche *(lung.=14,75+3,50+14,75+7,25+7,25+7,25+7,50+(4*
3,50)+7,50+7,25+7,25+7,25+3,50) 109,00 0,300 32,70
Muri di sostegno
Tipo 1
Fondazione *(lung.=1,15+3,10+(8%*3,35)+10,35+14,20+1,20+
12,50+5,00+10,00+12,50+5,00) 2,00/ 101,80 0,300 61,08
Tipo 2
Fondazione *(lung.=5,00+5,00+8,40) 2,00 18,40 0,300 11,04
Tipo 3
Fondazione *(lung.=14,60+5,00) 2,00 19,60 0,400 15,68
Trave cancelli 2,00 6,00 0,400 4,80
SOMMANO m? 136,22 28,95 3'943,57
31/20 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS23/ solette, setti e muri
1 01.B02.00 |Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
2.002 solette, setti e muri
Vasche
pareti esterne *(lung.=32,50+14,75) 2,00 47,25 3,000 283,50
pareti interne *(lung.=29,00+11,25) 2,00 40,25 2,000 161,00
setti trasversali *(par.ug.=2*7) 14,00 3,00 2,250 94,50
Tipo 1
Setti verticali (altezza media 80 cm) *(lung.=1,15+3,10+(8*
3,35)+10,35+14,20+1,20+12,50+5,00+10,00+12,50+5,00) 2,000 101,80 0,800 162,88
Tipo 2
Setti verticali (altezza media 130 cm) *(lung.=5,00+5,00+8,40) 2,00 18,40 1,300 47,84
Tipo 3
Setti verticali *(H/peso=(3,45+1,25)/2) 2,00 14,60 2,350 68,62
2,00 5,00 3,450 34,50
SOMMANO m? 852,84 35,52 30292,88
32/21 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s
TOS23/ migliorata  (solo nell’ambito di progettazione
1 01.B03.00 |preliminare)
1.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad
aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)
Si considera 130 kg ogni metro cubo di calcestruzzo
Vedi voce n° 17 [m* 153.20] 130,000/ 197916,00
Vedi voce n° 18 [m* 85.90] 130,000/ 11'167,00
504,750 504,75
SOMMANO kg 31°587,75 2,89 917288,60
33/22 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ...
TOS23/ delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
1_01.B03.00 |Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi
4.101 tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.),
A RIPORTARE 327°027,64

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena




pag. 10

Num.Ord. DIMENSIONI 4 IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327°027,64
mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi
e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a
240 mm
Acciaio per le strutture della tettoia
Profilati HEA 140 (si incrementa il peso del 10% per tener
conto di piastre, collegamenti, bulloni, zincatura) 1,10 2910,000 3201,00
Profilati HEA100 (si incrementa il peso del 10% per tener
conto di piastre, collegamenti, bulloni, zincatura) *
(lung.=10,80+(5,90%4)+(4,50*3)) 1,10 47,90 16,700 879,92
SOMMANO kg 4°080,92 4,40 17°956,05
<nessuna> (Cat 0)
34/23 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metal
AP.002 ... aio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio
Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici
posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio con lastra
grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e
alluminio
Copertura della tettoia 10,80 7,000 75,60
Tamponatura parziale tettoia
6,00 3,900 23,40
10,95 1,200 13,14
6,00 3,100 18,60
6,00 1,350 8,10
4,50 3,900 17,55
SOMMANO m? 156,39 108,15 16'913,58
Murature, intonaci, tinteggiature, manti di coperture,
infissi (Cat4)
35/24 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ...
TOS23/ con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
1_01.F05.00 |Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
6.002 copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e
sigillate : in rame spess 8/10 mm.
Scossalina sui bordi della copertura della tettoia *(lung.=10,80+
7,00+7,00) 24,80 0,250 6,20
Canale di gronda sulla tettoia 10,80 0,450 4,86
SOMMANO m? 11,06 193,09 2'135,58
36/25 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ...
TOS23/ di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
1_01.F05.00 |Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,
5.002 aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame
spess. 8/10 mm.
1,00 3,000 3,00
SOMMANO m 3,00 61,41 184,23
37/26 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito
TOS23/ tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
1 01.E01.00 |Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
6.003 formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo con malta di cemento
Intonaco parete esterna Tettoia RAEE *(lung.=6,30+10,80) 17,10 2,500 42,75
2,00 4,50 0,900 8,10
A RIPORTARE 50,85 364217,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50,85

364217,08

38/27
TOS23/
1_01.F04.00
5.001

39/28
232.005.001.
001

40/ 29
335.001.005.
001

41/42
TOS23/
1_PR.P70.00
2.100

42/43
TOS23/
1_01.E04.00
3.001

SOMMANO m?

Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente
traspirante

Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente
traspirante

Tettoia

Vedi voce n° 26 [m? 50.85]

SOMMANO m?

PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C
calcolata secon .. na" con 15 kg/mq di prodotto
premiscelato (minimo 300 mq)

PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C
calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione
secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore 15-20 c¢m, con
applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare,
colore grigio naturale, compresa lisciatura con frattazzatrice,
taglio di giunti formanti riquadri 3x3 m ed inserimento di
preformato in PVC, esclusa la fornitura del cls (vedasi capitoli
da 207.2.71.0 a 207.2.76.0), armatura ed assistenze murarie:
con strato di usura fresco su fresco "a pastina' con 15 kg/mgq
di prodotto premiscelato (minimo 300 mgq)

rifinitura pavimentazione tettoia RAEE e Locale RUP

SOMMANO mq

FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti
e sof ... vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per
interni)

FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e
soffitti: vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per interni)
Locale RUP

SOMMANO m2

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili
estrusi in cl ... , trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqgK per
zona climatica F

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in
classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di
reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-
1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad
incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e
movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO
10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l’assistenza
muraria. finestra ad un’ anta con apertura oscillobattente e/o
vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della
UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza
totale Uw <= 1.0 W/mgK per zona climatica F

Porta Ingresso locale RUP

SOMMANO m?

Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ... re
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed
esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso

10,80

4,50
6,30

6,000

1,200

2,500
0,900

2,200

50,85

50,85

50,85

64,80

64,80

11,25
5,67

16,92

2,64

2,64

29,67

9,46

8,70

2,09

487,72

1'508,72

481,04

563,76

35,36

1287,58

A RIPORTARE

368°093,54

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena




pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

368°093,54

43 /44
TOS23/
1_16.E08.01
2.003

44 /45
TOS23/
1_01.B03.00
4.101

45/ 48
250.06.001.0
03

46 /71
TOS23/
1_01.B03.00

preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

Porta Ingresso locale RUP

SOMMANO m?

Recinzioni (Cat 5)

Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ...
ascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati
a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre
fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per
l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo
spianamento per la preparazione del piano di posa della
recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza
minima di 1,00 m altezza rete m 2.00

Recinzione esterna *(lung.=32,15+23,00+1,10+12,40+9,85+
9,90)

SOMMANO m

Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai (Cat 3)

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ...
delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi
tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.),
mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi
e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a
240 mm

Formazione di lamiera in acciaio dello spessore di 5 mm per
fondo vasche, completa di bulloneria ed eventuale resine di
ancoraggio e relativi fori di alloggiamento secondo i dettagli
costruttivi

SOMMANO kg

Recinzioni (Cat 5)

CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro
piatto, ... tura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31
kg/mq

CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto,
saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione
completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con
serratura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31 kg/mq
Cancello scorrevole 6.00 x 2.00m completo di guide e supporti
compreso posa in opera ed assistenze. N2 cancelli.

SOMMANO kg

Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai (Cat 3)

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ...
delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi

8,00

2,00

88,40

7,00

1,200

3,000

2,200

39,300

300,000

2,64

2,64

88,40

88,40

6°602,40

6'602,40

600,00

600,00

54,16 142,98

28,56 2'524,70

4,40 29°050,56

12,36 7'416,00

A RIPORTARE

407227,78

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

40722778

4.101

47172
A26

48 /38
TOS23/
1_PR.P15.05
5.009

49 /39
TOS23/
1_01.F06.01
0.001

50/40
TOS23/
1_04.F06.02
5.001

tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.),
mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi
e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a
240 mm

Formazione di parapetti (si considerano 50 kg ogni metro di
parapetto) *(lung.=20,40+4,85+9,65)

SOMMANO kg

013 Prefabbricati (Cat 14)

Struttura prefabbricata completa di servizi ed impianti
Fornitura posa e montaggio in opera di box prefabbricato di
dimensioni come indicato nelle tavole di progetto con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra, attrezzata con servizi igienico-
sanitari dotato di WC, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed
accessori.

SOMMANO mq

Impianto elettrico (SpCat 3)
Impianti elettrici (Cat9)

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno
... orme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess.
14,2 mm

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno -
liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess. 14,2 mm
(lung.=9,40+11,50+14,05+12,00+31,10+22,70+9,20)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...
iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
Pozzetti per impianto elettrico

SOMMANO cad

Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, pe ...
0x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160
mm

Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per
caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo,
rinterro, griglia e raccordo al fognone nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160
mm

Plinti per pali di illuminazione

SOMMANO cad

34,90

7,00

109,95

2,400

50,000

17745,00

17745,00

16,80

16,80

109,95

109,95

4,00

4,00

5,00

5,00

4,40

500,00

6,24

68,38

88,89

7'678,00

8°400,00

686,09

273,52

444,45

A RIPORTARE

424709,84

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4247709,84

51/41
TOS23/
1_06.105.026
.002

52/49
NP160

53/53
A47

54 /60
A33-05

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ...
ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con
base

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo 060. Finestra di ispezione, completo di
portafusibile di protezione, 2 fusibili da 164, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla
UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di
collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100
mm di profondita; copriasola in acciaio zincato a filo palo
ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di
sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni
materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

Pali per illuminazione

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo ...
e e quant'altro per dare il titolo finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo
escluso pozzetti cavidotti e scavi conteggiati a parte , ma
compreso quadri accessori, line elettriche e quant'altro per
dare il titolo finito a regola d'arte.

Impianto elettrico completo di corpi illuminanti; quadri elettrici;
nicchia contatori; pozzetti; cavi ; punti luce, blocco prese ecc.
La voce si intende compresa di ogni onere

necessario per rendere 'opera completa e perfettamente
funzionante.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica
co manuale da manovrare in caso diblack-out o
disservizio.
Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica
(L=6,00ml) dotata di centralina oleodinamica a due pistoni
tuffanti che per mezzo di unbilancere provvedono alla
rotazione della sbarra. Quest'ultima rimanein equilibrio grazie
a una molla di bilanciamento assemblata su unodei pistoni
tuffanti. L'apparecchiatura elettronica di comando éanch'essa
alloggiata nel montante all'interno di un contenitore stagno.ll
sistema é dotato di sicurezza antischiacciamento regolabile, di
undispositivo che garantisce arresto e blocco della sbarra in
qualsiasiposizione e di un comodo sblocco manuale da
manovrare in caso diblack-out o disservizio.
Installazione sbarra automatica per regolamentazione accessi
Centro di Raccolta

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianz
... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza
composto da:

- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive di
KIT di montaggio

- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100;

- N.I Gruppo di continuita del tipo Legrand DK 2000 Plus
UPS Online Doppia Conversione (VFI)

- N.I armadio Rack a pavimento dimensioni minime

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

636,87 3'184,35

25°000,00 25°000,00

3°000,00 3000,00

A RIPORTARE

455'894,19

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

455'894,19

55/61
NP165

56/50
NP199

57/51
NP112

58/52
NP183

270X600X800 mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti;
- N.1 Workstation con PROCESSORE: Core i7, 3,6 ghz, i7-
7700, 64 bit; RAM: 16 GB; SISTEMA OPERATIVO &
SOFTWARE: Bit Sistema Operativo: 64, Windows 10,
Professional;

- N.1 Monitor Desktop, 20", Contrasto dinamico: 5000000:1,
Risoluzione ottimale orizzontale: 1600, Risoluzione ottimale
verticale: 900, 60 HZ;

E compreso N.I multipresa 220V e n.1 Differenziale magneto
termico. 1l tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d’arte.

Impianto di videosorveglianza

SOMMANO cadauno

Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

Allacciamento da nicchia contatori a corpo recettore
comprendente di scavi, pozzetti, corrugato di collegamento fino
alla condotta principale,materiali e lavorazioni conformi alla
normativa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

SOMMANO a corpo

Impianto idrico (SpCat 4)
Impianti fognari (Cat 8)

Bagno completo composto da: rete di scarico realizzata in
murarie di adattamento, esclusi pavimento e
rivestimenti.
Bagno completo composto da:
rete di scarico realizzata in PVC tipo 302 (UNI1329), da
raccordare alla colonna fecale esistente; rete di distribuzione
acqua calda e fredda ncon tubazioni in polietilene reticolato
d=20mm con giunzioni saldate per polifusione; vaso igienico a
sifone in porcellana vetrificata bianca, completo di sciacquone
ad incasso con comando a pulsante e sedile in plastica; lavabo
in porcellana vetrificata  bianca completo di  gruppo
miscelatore cromato e sifone; bidet in porcellana vetrificata
bianca completo di gruppo miscelatore cromato e sifone;
piatto doccia in porcellana vetrificata bianca completo di
gruppo  miscelatore  cromato e  sifone;portasapone e
portasalviettine di carta; sistema di ricambio aria (minl5 ric./
h) come da vigente regolamento edilizio, il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte compresi gli accessori per la posa e il
collegamento alla rete idrica e di scarico comprese eventuali
opere murarie di adattamento, esclusi pavimento e
rivestimenti.
impianto idrico-sanitario locale guardiania

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di contatore fornitura idrica
completo di alloggiamento esterno, completo di sportellini per
ispezione in acciaio zincato, fornito e posato in opera.

SOMMANO cadauno

Allacciamento alla rete idrica
Allacciamento alla rete idrica
Allacciamento da nicchia contatori ad adduzione idrica esistente

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3000,00 3000,00

1'850,00 1'850,00

2'500,00 2'500,00

500,00 500,00

A RIPORTARE

463744,19

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4637744,19

59/12
TOS23/
1_01.F06.00
2.021

60/30
TOS23/
1_01.F06.00
2.023

61/31
TOS23/
1_01.F06.00
2.024

62732
TOS23/
1_04.F07.00
1.002

63 /33

comprendente di scavi, pozzetti in calcestruzzo, tubo di
collegamento fino alla condotta principale,materiali e
lavorazioni conformi alla normativa ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO corpo

Impianto fognario (SpCat 5)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2
mm

Raccolta acque delle vasche *(lung.=14,50+6,00+2,90+3,95)
Fogna

collegamento bagno-imhoff

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9
mm

Fognatura chiara *(lung.=10,50+10,50+7,55+7,55+8,00+7,55+
7,55+7,55+1,70+4,00)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2
mm

Scarico verso ricettore

SOMMANO m

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ...
non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200
cm

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso
acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore
a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm

Canaletta *(lung.=5,00+9,70+12,75)

SOMMANO m

GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette

27,35
6,30
7,00

72,45

60,00

27,45

1,00

1,00

27,35
6,30
7,00

40,65

72,45

72,45

60,00

60,00

27,45

27,45

2000,00

25,65

46,77

70,77

100,06

2000,00

1'042,67

3388,49

47246,20

2746,65

A RIPORTARE

477'168,20

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 477°168,20
272.02.004.0 |prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)
01 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette
prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)
Graglia per canaletta carrabile *(lung.=5,00+9,70+12,75) 27,45 27,45
SOMMANO m 27,45 45,16 1239,64
64 /34 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...
TOS23/ iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
1_01.F06.01 |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
0.004 chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
pozzetti raccolta acque piazzale 9,00
pozzetti raccolta acqua piovana tettoia race e box guardiania 2,00
pozzetti per vasche 4,00
SOMMANO cad 15,00 162,64 2'439,60
65/35 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ...
TOS23/ scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30
1_04.F06.03 |kg)
1.010 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata
a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20,
escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm
(30 kg)
griglia per pozzetti raccolta acque di piazzale 9,00
SOMMANO cad 9,00 185,12 1'666,08
66/36 POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in
319.04.001.0 |c.a.p ... m in calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm dotati di
05 sifone.
POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in c.a.p. e
fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore
non inferiore a 10 cm in calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm
dotati di sifone.
Convogliamento reflui 4,00
SOMMANO cad 4,00 209,00 836,00
67/37 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ...
TOS23/ ertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
1_04.F06.02 |Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
3.002 compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
minimo 10 c¢m; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e
rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
Prolunghe sotto i pozzetti di raccolta delle vasche *(par.ug.=2*
4) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 101,99 815,92
68 /46 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... e
TOS23/ a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
1_01.F06.01 |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
0.008 chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100
cm
Pozzetti stagli per tettoie RAEE 2,00
SOMMANO cad 2,00 441,48 882,96
A RIPORTARE 485°048,40

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

485°048,40

69 /47
TOS23/
1_PR.P07.12
0.034

70/ 54
319.07.001.0
01

71/55
A35

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E
. a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta

900x900.

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-

ENI124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini

(lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica

dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Pozzetti stagli per tettoie RAEE

SOMMANO cad

FOSSA TIPO IMHOFF ad elementi in c.a.v. complete di
fori ... 20, calo eseguito con mezzi meccanici: con vasca da
17501

FOSSA TIPO IMHOFF ad elementi in c.a.v. complete di fori di
entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e
chiusini di ispezione, stuccatura degli elementi con malta
cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di
spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo C16/20, calo
eseguito con mezzi meccanici: con vasca da 17501

Impianto trattamento liquami bagno

SOMMANO cad

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.
F ... a di qualita conforme alla normativa UNI EN ISO
9001:2015.

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.
Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque
Prima Pioggia per piazzali con superficie di circa 2.000 mq,
dotato di Scolmatore e Disoleatore integrati, composto da
vasca prefabbricata in cemento armato vibrato monoblocco da
interrare, rinforzata con pilastri verticali e travi orizzontali in
c.a.v, prodotto con materiali certificati CE , calcestruzzo in
classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK 55N/mm?),
conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1
:2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla
corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente
alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza
marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o
senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici
aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno)
ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete
elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in
stabilimento. il tutto dovra essere conforme al DM 17.01.2018
Norme Tecniche per le Costruzioni.

L'impianto dovra essere completo di: Pozzetto Scolmatore
interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, valvola
antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente realizzato
in acciaio inox AISI 304.vano di Sedimentazione, Accumulo e
Rilancio Prima Pioggia da mc. , basamento interno per
alloggiamento  elettropompa, foro di collegamento al
Disoleatore integrato per mandata elettropompa.

Disoleatore statico per oli non emulsionati ,da mc.
completo di fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con
guarnizioni in gomma elastomerica sigillati
ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pve, vano di
sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna in
c.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazione
finale costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio in
acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di
chiusura automatica ad Otturatore automatico galleggiante
interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. L'impianto
sara prowisto di Lastra di copertura H=10 cm. traffico

2,00

2,00

1,00

1,00

460,24

1'160,00

920,48

17160,00

A RIPORTARE

487'128,88

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

487°128,88

pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20 cm.
carrabile traffico pesante per carichi di 1° categoria, con fori
d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250,
D400.

L'impianto avra le pareti esterne trattate con prodotti
impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovra essere corredato
di certificato di conformita, scheda tecnica e relazione
strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione.

Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il
varo e il montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa
della vasca con pendenza delle pareti di scavo di inclinazione
utile ad evitare scoscendimenti, vespaio di livellamento sul
fondo per uno spessore di cm 20, magrone in cls Rck 150 dello
spessore di 10 cm (gia computato), strato di sabbia dello
spessore di cm.10 e reinterro completo in sabbia fino a 10 cm
al di sopra del piano di posa della pavimentazione dei piazzali,
ogni onere per il collaudo, la messa in esercizio, i
collegamenti, le condotte di connessione tra le vasche, il
reinterro con sabbia intorno al manufatto e quant'altro
occorra per dare l'impianto perfettamente funzionante.
L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con
sistema di qualita conforme alla normativa UNI EN 1SO
9001:2015.

Impianto di Prima Pioggia

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

15°000,00 15°000,00

502°128,88

A RIPORTARE

502°128,88

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 502°128,88
TI SICUREZZA (SPECIALI
Oneri attuazione sicurezza (SpCat 6)
Oneri attuazione sicurezza (Cat 13)
72/70 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL  |previsti dal PSC denominati " Costi Speciali"
La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
specifico cantiere, denominati "Costi Speciali”. Tali "Costi
Speciali” della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00/ 17°871,12 17°871,12
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 17°871,12
TOTALE euro 520°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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N ord IMPORTI

TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE

001 Opere stradali 131°541,67
002 Opere edili 291°764,11
003 Impianto elettrico 37°438,41
004 Impianto idrico 5°000,00
005 Impianto fognario 36°384,69
006 Oneri attuazione sicurezza 17°871,12
Totale SUPER CATEGORIE euro 520°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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N ord IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE
RIPORTO
Riepil ATEGORIE
000 <nessuna> 197442,16
001 Scavi ¢ demolizioni 36'826,65
002 Riporti e rinterri 695,37
003 Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai 235'433,05
004 Murature, intonaci, tinteggiature, manti di coperture, infissi 6'339,25
005 Recinzioni 9°940,70
006 Fondazioni e pavimentazioni stradali 54'113,04
007 Segnaletica 563,84
008 Impianti fognari 41°384,69
009 Impianti elettrici 37°438,41
010 Impianti antincendio 1170,52
011 Sistemazioni esterne 157123,00
012 Oneri di smaltimento 35725820
013 Oneri attuazione sicurezza 17'871,12
014 013 Prefabbricati 8°400,00
Totale CATEGORIE euro 520°000,00
Grosseto, 15/10/2023
11 Tecnico

Ing. Luca Moretti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
ADRO E MI DEI LAVORI
al) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A corpo euro 5027128,88
Sommano euro 502°128,88
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A corpo euro 17°871,12
Sommano euro 17°871,12
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI euro 520°000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
bl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro 0,00
b2) Rilievi accertamenti ¢ indagini euro 57200,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze euro 7800,00
b4) Imprevisti (IVA compresa) euro 26°000,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali euro 52°000,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione,
alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita euro 0,00
b8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro 57200,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente pill vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) euro 0,00
b10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche euro 225,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro 5200,00
b12) Spese per attivita di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro 0,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilita (art. 183 comma 2 D.Igs. 50/2016) euro 0,00
b14) Costi per I’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.Igs. 50/2016) euro 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro 697784,00
Sommano euro 223°409,00
TOTALE euro 743°409,00

Grosseto, 15/10/2023

11 Tecnico
Ing. Luca Moretti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.1. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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TOSCANA SUD

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA
GROSSETO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede
Progetto

Scheda tecnica di progetto aggiornata

Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati

Computo metrico

Quadro economico

Elenco Prezzi



ato ' AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA

. DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
SUD

CENTRO DI RACCOLTA DI GROSSETO (intervento di nuova realizzazione)

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEl Toscana per I'aggiornamento delle Schede Progetto

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti:

per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, sono stati indicati gli importi di cui al computo
metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo (in sede di domanda di finanziamento si disponeva di un
progetto definitivo) e che recepiscono, pertanto, sia I'affinamento progettuale, che i maggiori costi delle opere e
le prescrizioni ricevute dagli Enti preposti;

i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati
applicando ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall'ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice
generale senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il
progetto in esame); le singole quantita di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il
finanziamento concesso;

si @ proceduto con l'attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi
originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico
Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia, fornitura sistema di
sbarre di accesso, fornitura dell’impianto di videosorveglianza, fornitura impianto fotovoltaico e fornitura pesa a
ponte;

i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI; si precisa altresi che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale
applicazione dell'lVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, e stata indicata totalmente;

i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto
originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli
incrementi ISTAT FOI;

il cronoprogramma & stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle
forniture/lavori, oltre che per la designazione del Soggetto Realizzatore (stabilita al 31.12.2023 trattandosi di

milestone PNRR); la conclusione del progetto e stata differita dal 31.12.2023 al 30.06.2025.

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 - Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it - Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it
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PNRR - M2C1.1.11.1 - LINEA A

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

DEI RIFIUTI URBANI

Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

GROSSETO - GR

22%  per le forniture 10% per i lavori

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Via
Giordania mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

|Spesa a.  SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item ta Importo Unitario Importo Importo IVA Importo Totale
) Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. ap ) P J P imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.8UOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00| € 0,00| € 0,00|
La proprieta dell'area & pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per I'acquisto della stessa.
|Spesa b.  OPERE MURARIE E ASSIMILATE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R N Importo Totale
It - . R | rto Unit: | rt | rtoIVA | . "
'em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m 4 .a WIS BTN DL TR imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € a
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 838.408,22 € 838.408,22 € 83.840,82 €922.249,04
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 €37.079,45 €37.079,45 €3.707,95 € 40.787,40
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.®PERE MURARIE E ASSIMILATE € 875.487,67| € 87.548,77| € 963.036,44|
Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’ IMPIANTO/INTERVENTO
Valorizzazione Economica IVA esclusa
R . Importo Totale
It .t | to Unit: | rt | to IVA
.em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. . 'a D BT LT e imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € .
€0,00 €0,00 €0,00
Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c. NFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO €0,00 €0,00 €0,00
Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori & gia urbanizzato ed accessibile, senza necessita di ulteriori infrastrutture.
|Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Valorizzazione Economica IVA esclusa
. L Importo Totale
It .t | to Unit: | rt | to IVA
.em Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. . 'a O BT LT T imponibile + IVA
Rif. prevista €/cad. € € .




COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di
compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente
indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e
comando di apertura di tipo "idraulico”

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la
diagnostica e la manutenzione predittiva

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per
spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 4,00

€27.575,00

€110.300,00

€24.266,00

€ 134.566,00

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura
conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato
multimediale di interfaccia utente per |'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di
gestione.

L'attrezzatura in esame permettefidentificazione dell’utente, la cad. 1,00
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM
13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina é costituita da una robusta struttura in acciaio con peso
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4
celle di carico in acciaio.

€38.516,76

€38.516,76

€8.473,69

€46.990,45




Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di
copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non
creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4
mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere inferiore ai 3
mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla
movimentazione del manufatto a pieno carico.

Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm.
6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.
L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da
SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della
Provincia di Livorno).

cad. 6,00 €8.129,11 €48.774,66 €10.730,43 €59.505,09

CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

PESA A PONTE IN METALLO tipo MOD. SBP/M 103 4 Bilanciai, H=40cm
(garanzia 5 anni), REALIZZATA CON TRAVI IPE, DA INSTALLARE IN
VERSIONE INTERRATA COMPLETA DI CORSIA CENTRALE ARMATA PER
ISPEZIONE E PULIZIA FOSSA DI FONDAMENTA COMPLETA DI BOTOLE
DI CHIUSURA CARRABILI CON BULLONERIA INOX . cad. 1,00 €17.000,00 €17.000,00 €3.740,00 €20.740,00
Dotata di nr.6 celle di carico Digitali CPD-M, in acciaio inox IP68,
campionate in officina con masse campione. Piattaforma(m)
10,90x3,00 - Versione Multirange Portata(Kg) 20000/40000 - Versione
Multirange Divisione(Kg) 10/20. Bordo metallico laterale in acciaio,
con zanche di muratura.

IMP_PESA_PONTE

Fornitura di:

Impianto di videosorveglianza composto da:

- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive diKIT di
montaggio

- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100

- N.1 Gruppo di continuita del tipo Legrand DK 2000 PlusUPS Online
Doppia Conversione (VFl)

- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime270X600X800
mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti

- N.1 Workstation con PROCESSORE

cad. 1,00 €3.000,00 €3.000,00 € 660,00 €3.660,00

IMP_VIDEOSORVEGLIANZA

Fornitura di:

Sbarra di accesso automatica(L=6,00ml) dotata di centralina
oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere
provvedono alla rotazione della sbarra.

Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento
assemblata su uno dei pistoni tuffanti. cad. 2,00 €3.000,00 €6.000,00 €1.320,00 €7.320,00
L'apparecchiatura elettronica di comando € anch'essa alloggiata nel
montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema & dotato di
sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un
comodo sbhlocco manuale da manovrare in caso di black-out o

IMP_SBARRE_ACCESSO

Fornitura di:

Impianto fotovoltaico P=14.4 kWp in esecuzione complanare alla

copertura del fabbricato tettoie RAEE, costituito da:

- n. 36 pannelli monocristallini 400W cad. 1,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 5.500,00 € 30.500,00
- inverter fotovoltaico 12.5kWp

- quadri di stringa e quadro elettrico corrente alternata,

- batteria di accumulo in corrente continua di potenza 10kWh

IMP_FOTOVOLTAICO

FOTATCUTa aT;
Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia per piazzali

con superficie di circa 2.000 mq, dotato di Scolmatore e Disoleatore

integrati.

L'impianto dovra essere completo di:

- Pozzetto Scolmatore interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-

pass, valvola antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente

realizzatoin acciaio inox AlSI 304;

- Vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia; cad. 1,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 3.300,00 € 18.300,00
- Disoleatore statico per oli non emulsionati completo di fori di

ingresso, uscita, raccordi in pvc conguarnizioni in gomma elastomerica

sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc;

- Vano disedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna

inc.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazionefinale

costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio inacciaio inox AlSI 304

estraibile e lavabile, dispositivo dichiusura automatica ad Otturatore

VS icn cnllacainnta int 4n vanlinonta in nccinia inav AICI

IMP_PRIMA_PIOGGIA

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE | € 263.591,42| € 57.990,11| € 321.581,53|




Spesa e.

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

€0,00

€0,00

€0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e. BROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW

€0,00

€0,00

€0,00

[Spesa f.

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

SPESE_FX_TEC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 1 1.1 Linea
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e
amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte
cosi come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di:

- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a
viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e
gestione del Centro di Raccolta %
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento
ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla
fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEl Toscana S.r.l.
impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che
rientrano fra le CONSULENZE.

0,02

€1.139.079,09

€22.781,58

€5.011,95

€27.793,53

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.8PESE PER FUNZIONI TECNICHE

€22.781,58]

€5.011,95]

€27.793,53]

[Spesag.

SPESE PER CONSULENZE

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento

q.ta
prevista

Importo Unitario
€/cad.

Importo
€

Importo IVA
€

Importo Totale
imponibile + IVA
€

SPESE_CONS

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 1 1.1 Linea d'Intervento A -
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di progettazione
ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che specifici),
direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita economico-
finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi
per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e ambientali secondo %
standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

0,04

€1.139.079,09

€45.563,16

€10.023,90

€55.587,06

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.BPESE PER CONSULENZE

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Spesa a.
Spesa b.
Spesa c.
Spesa d.
Spesa e.
Spesa f.
Spesa g.

SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO
OPERE MURARIE E ASSIMILATE

INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO/INTERVENTO

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE
SPESE PER CONSULENZE

€45.563,16]

€10.023,90]

€55.587,06]

Importo
€

€0,00
€875.487,67
€0,00
€263.591,42
€0,00
€22.781,58

€ 45.563,16
€1.207.423,84

Importo IVA

€0,00
€87.548,77
€0,00
€57.990,11
€0,00
€5.011,95
€10.023,90
€160.574,72

Importo Totale

€ (IVA inclusa)
€0,00
€963.036,44
€0,00
€321.581,53
€0,00
€27.793,53
€ 55.587,06
€1.367.998,56



CDR GROSSETO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

‘ Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Wilestone soggetto realizzatore 31122022 4/2022
Affidamento | Affidamento lavor di carattere edile ed opere accessorie 31.12.2022 4/2022
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 31.12.2023 4/2023
Collaudo Lavori_|Collaudo delle opere 31.12.2023 4/2023
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 3112.2022 w2022
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 31122023 4/2023
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc.
Collaudo Forniture | Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 3112.2023 w2023
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 31.12.2023 4/2023
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
€0,00 €0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € G - e -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €630217,53 €63021,75] € 693.239,28
0 0
0 0
0 0
Totale € € 63021753 | € 63.021,75 | € 693.239.28
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo VA€ Totale €
€0,00 0
0 0
0 0
0 0
Totale € € - € - e -

impianti e attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la
fruizione del Centro di Raccolta

€201.420,00

€44.312,40

Totale €

€245.732,40

Totale €

€ 201.420,00

€

44.312,40 | €

245.732,40

he non brevettate

A€ Totale €
o 0
0 0
0 0
0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €16.632,75 €3.659,21 €20.291,%
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € € teens e 365921 € 202919
€. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €33.265,50 €7.31841 €40.583,91
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
€0,00 €0,00
Totale € G 731841 | € 4058391
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € ToTIvAE WD ':" L
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie ¢ assimilate / Intervento €630217,53 €63.021,75 €693.239,28
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento @ o @
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €201.420,00 €44.312,40 €245.732,40
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e @ o oo
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €16.632,75 €3.659,21 €20.291,96
g. Spese per consulenze €33.265,50 €7.318,41 €40.583,91
 Totale € €881.535,78 €118.311,77 €999.847,55

Attivita Descrizione pata Trimestre/Anno
Completamento
Milestone soggetto realizzatore 31122023 4/2023
Affidamento | Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.06.2024 2/2024
Esecuzione Lavori delle opere edili ed 30.06.2025 2/2025
Collaudo Lavori_|Collaudo delle opere 30.06.2025 2/2025
Affidamento | Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 30.09.2024 32024
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta
Esecuzione | Ricezione delle forniture di press-container, casson, 30.06.2025 2/2025
Forniture __|unita di controllo accessi, ecc..
Collaudo Forniture | Verifca e collaudo delle forniture - esecuzione prove 30.06.2025 2005
tecniche
Milestone Data prevista per l'intervento 30.06.2025 2/2025
CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02
a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo imponibile € VA€ Totale €
0 €0,00 €0,00 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totale € € G - € -
b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € VA€ Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici €875.487,67 €87.54877] € 963.036,44
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totale € € 875.487,67 | € 87.548,77 | € 963.03644
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell‘impianto / Intervento
Voce di costo VA€ Totale €
0 €0,00 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totale € € G - e -

ianti e attrezzature

Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la

Totale €

€263.591,42 €57.990,11 €321.581,53
fruizione del Centro di Raccolta
o €0,00 0] 0
o 0 0] 0
o 0 0] 0
Totale € € 263.591,42 | € 57.990,11 | € 321.581,53

Programmi informat

non brevettate

Voce di costo A€ Totale €
o o 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Totale € < G G B
1. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per funzioni tecniche €22.781,58 €5.011,95 €27.793,53
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totale € € ams e 501195 [€ 2779358
€. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € A€ Totale €
Oneri per consulenze esterne €45.563,16 €10.023,9 €55.587,06
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totale € € 4556306 € 1002350 € 5558706
RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)
Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOTIVAE rE ':" S0
a. Suolo impianto / Intervento €0,00 €0,00 €0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento €875.487,67 €87.548,77 €963.036,44
<. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento e o @
dellimpianto / Intervento
d. Macchinari, impianti e €263.591,42 €57.990,11 €321.581,53
. Programmi informatici brevetti licenze, know-how e e o e
tecniche non brevettate
f. Spese per funzioni tecniche €22.781,58 €5.011,95 €27.793,53
g. Spese per consulenze €45.563,16 €10.023,90 €55.587,06
 Totale € €1.207.423,84 €160.574,72 €1.367.998,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
TOS23_04.A
04.001.001

212
TOS23_16.A
03.005.002

3/3
TOS23_0LA
04.005.001

414
TOS23_01.A
04.005.001

5/5
TOS23 04.A
04.002.002

LAVORI A MISURA

Scotico del piano di campagna, compreso I'asportazione de
... cupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30
cm

Scotico del piano di campagna, compreso I'asportazione delle
piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso I'allontanamento dei rifiuti in
area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico,
trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm
Preparazione dell'area di intervento eseguita ad una profondita
di 10 cm (Area Lotto = 2840 mq)

SOMMANO m?*

Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie e ... la
ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40
Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed
altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e
smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e
depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della
ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della
D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle
piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree
poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato
ad un metro da terra superiore a cm 40

Rimozione alberi esistenti interno perimetro CDR

SOMMANO cad

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan
... ero o del loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. fino alla profondita di m 1,50

Scavo per alloggiamento Pesa a ponte

SOMMANO m?*

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan
... ero o del loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. fino alla profondita di m 1,50

Scavo per vasche di raccolta

SOMMANO m?*

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compre ... iere, in terreni sciolti per quantita’ superiori a
5000 mc

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per
quantita’ superiori a 5000 mc

Volume totale di shancamento = 2680 mc (vedi elaborato C.15)
si sottrale il volume di scotico gia computato pari a 2840 mq x
0.10 m = 284 mc

Vedi voce n° 1 [m? 2 840.00]

si sottrae il volume dello scavo per le vasche di raccolta gia
computato

-1,00

12,00

52,00

4,000

7,500

1,000

1,400

0,100

2840,00

2'840,00

12,00

12,00

48,00

48,00

546,00

546,00

2'680,00

-284,00

2,97

97,59

22,44

22,44

8'434,80

1'171,08

1'077,12

127252,24

A RIPORTARE

2396,00

22°935,24

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'396,00 22°935,24
Vedi voce n° 4 [m? 546.00] -1,00 -546,00
Sommano positivi m* 2680,00
Sommano negativi m? -830,00
SOMMANO m? 1'850,00 3,27 6°049,50
6/6 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan
TOS23_01.A|... loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m
04.005.002 |3,00
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
Scavo per impianto AMPP 13,50 6,300 3,000 255,15
SOMMANO m? 255,15 23,61 6°024,09
717 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...
TOS23_01.A |ero o del loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
04.011.001 |[Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino
alla profondita di m 1,50
Scavo tubazioni acque meteoriche piazzale 185,00 0,600 1,000 111,00
Scavo tubazioni acque vasche di conferimento 110,00 0,500 1,000 55,00
Scavo tubazione acque vasche di conferimento in pressione 11,50 0,400 0,600 2,76
Scavo canalette carrabili 2,00 6,00 0,600 0,500 3,60
Scavo pozzetti raccolta acque meteoriche 10,00 0,60 0,600 1,000 3,60
Scavo pozzetti ispezione reflui vasche (con prlunghe) 6,00 0,70 0,700 1,700 5,00
Scavo cavidotto impianto elettrico 245,00 0,500 0,500 61,25
Scavo pozzetti impianto elettrico 15,00 0,50 0,500 0,600 2,25
Scavo plinti pali illuminazione 6,00 1,20 1,200 1,200 10,37
Scavo per pozzetto RAEE a tenuta stagna 3,00 1,20 1,200 2,100 9,07
Scavo per posa in opera trave cancello 2,00 7,00 0,400 0,400 2,24
Scavo per tubazione acque wc e AMPP al corpo ricettore 50,00 0,600 1,000 30,00
Scavo pozzetto stazione di sollevamento 1,500 2,000 3,00
SOMMANO m? 299,14 23,61 7°062,70
8/8 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
TOS23_01.A |con materiale proveniente da scavi.
05.001.001 |Riempimento di scavi 0 buche eseguito con mezzi meccanici
con materiale proveniente da scavi.
Reinterro degli scavi precedentemente aperti al netto delle
infrastrutture posate (50% degli scavi a sezione ristretta)
Vedi voce n° 7 [m? 299.14] 0,50 149,57
SOMMANO m? 149,57 3,66 547,43
9/9 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
TOS23_01.A |con materiale proveniente da scavi.
05.001.001 |Riempimento di scavi 0 buche eseguito con mezzi meccanici
con materiale proveniente da scavi.
Rinterro scavo impianto AMPP 100,00
SOMMANO m? 100,00 3,66 366,00
10/10 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
TOS23_04.B |pe ... trica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a
12.001.001 |30 cm
Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
A RIPORTARE 42'984,96

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42°984,96

11/11
TOS23_16.E
03.001.008

12/12
TOS23_04.E
02.002.001

13/13

TOS23_04.E |...

02.002.002

14714
TOS23_04.E
02.003.003

15/77
TOS23_09.V
03.005.001

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

Piazzale di manovra compreso raccordo strada di accesso

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ...
za a trazione (L/T) >25kN/m (UNI EN ISO 10319), in
rotolo.

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di
poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli
oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di
resistenza a trazione (L/T) >25kN/m (UNI EN ISO 10319), in
rotolo.

Per rinforzo terreno

SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos
... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6
cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm

Piazzale e ingresso

SOMMANO m?*

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos
Appalto per ogni cm in pit o in meno alla voce
precedente

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pin o in meno
alla voce precedente

per ulteriori 4 cm

SOMMANO m?*

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib
... N aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3
cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 ¢cm

Per piazzale ed ingresso al CDR

SOMMANO m?

Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura de ...
tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime

2000,00

2000,00

0,400

4,000

800,00

800,00

2°000,00

2°000,00

2°000,00

2°000,00

8°000,00

8°000,00

2°000,00

2°000,00

49,33

6,48

23,16

3,67

14,55

39°464,00

127960,00

46320,00

29360,00

29°100,00

A RIPORTARE

2007188,96

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

200°188,96

16/78
TOS23_PR.P
45.003.B72

17179
NP13

18/83
TOS23_04.E
07.001.001

19/84
TOS23_04.E
07.001.004

chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e
l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde,
parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la
posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato
a pressione.

Messa dimora di alberi precedentemente rimossi

SOMMANO cad

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a
cespuglio ... icato. Quercus, A, specie ilex, suber,
circonferenza 12/14

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio
quando ne ¢ indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando é
indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal
colletto. Accanto al nome specifico é indicata la tipologia (A =
albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo
di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel
caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende
comprenda le varie specie piu diffuse in ambito urbano
appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber,
circonferenza 12/14

Fornitura albero Leccio

SOMMANO cad

Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio ...
n I'indicazione estintore a polvere carrellato da 30Kg n).
Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio
costituite da n.3 estintori idrici da 6 litri completi di cassetta
murale da esterno e appositi cartelli segnalatori (con
I'indicazione estintore idrico da 6 litri n.)e n.2 estintori a
polvere carrellati da 30 kg completi di cappuccio e apposito
cartello segnalatore (con l'indicazione estintore a polvere
carrellato da 30Kg n).

SOMMANO corpo

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n
presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

Segnaletica orizzontale - STRISCE

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ...
ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per
scritte, frecce, zebrature, ecc

Segnaletica orizzontale - STOP

Segnaletica orizzontale - FRECCE

Segnaletica orizzontale - PERCORSO PEDONALE *
(lung.=25,50+(12*1,00)+240)

SOMMANO m?*

2,00
11,00

55,00

277,50

2,000

1,500
0,500

25,00

25,00

25,00

25,00

1,00

1,00

55,00

55,00

3,00
5,50

555,00

563,50

27,20

274,34

17000,00

0,37

3,55

680,00

6'858,50

1°000,00

20,35

2°000,43

A RIPORTARE

210°748,24

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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par.ug.
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larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2107748,24

20/85
TOS23_04.E
07.005.001

21/86
TOS23_PR.P
51.009.001

22187
TOS23_04.E
07.005.002

23/88
TOS23 PR.P
51.002.002

24189
T23PRREC.
P17.005.104

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e
ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,
eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate
ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Sostegni della segnaletica verticale

SOMMANO cad

Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ...
iametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml
Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte,
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/
ml

Sostegni dei segnali

SOMMANO ml

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Posa in opera dei segnale verticali

SOMMANO cad

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ...
mboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio
a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl.
1
Segnali verticali

SOMMANO cad

Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat
... a colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati),
rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod.
CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito
esclusivamente da terra proveniente da scavi, con
concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della
colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

si considera il peso del terreno pari a 1.6 Tn/mc

materiali di resulta da scotico di campagna

Vedi voce n° 1 [m? 2 840.00]

materiali di resulta scavo AMPP

Vedi voce n° 6 [m?® 255.15]

al volume di scavo AMPP si sottrae il volume del rinterro dello
stesso

Vedi voce n° 9 [m?* 100.00]

materiali di resulta scavo sbancamento

Vedi voce n° 5 [m? 1 850.00]

materiali di resulta scavo alloggiamento pesa

Vedi voce n° 3 [m? 48.00]

materiali di resulta scavo vasche

Vedi voce n° 4 [m?® 546.00]

5,00

1,60

1,60

1,60
1,60
1,60

1,60

-1,00

4,000

0,100

5,00

5,00

20,00

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

454,40

408,24

-160,00
2960,00
76,80

873,60

28,64

13,21

6,79

48,15

143,20

264,20

33,95

240,75

A RIPORTARE

4'613,04

211430,34

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'613,04

211°430,34

25/90
TOS23_05.A
03.007.001

26/91
TOS23_02.A
03.002.002

27192
TOS23_05.A
03.005.002

28/93
TOS23 04.A
04.001.001

29/94
TOS23_04.A
04.009.002

Sommano positivi Tn
Sommano negativi Tn

SOMMANO Tn

Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ...
rimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale
riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per
il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di
larghezza

Demolizione dei cordonati per I'allargamento dell'accesso

SOMMANO m

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a quals ...
0 non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondita esclusivamente a mano con ausilio
di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato
cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori
terra

Demolizione del cordolo sotto i cordonati in corrispondenza
degli accessi

SOMMANO m?

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam,
esegu ... oro recupero o del loro smaltimento. con
sottofondo in cls

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico
dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con
sottofondo in cls

demolizione della pavimentazione bituminosa del marciapiede

SOMMANO m?*

Scotico del piano di campagna, compreso I'asportazione de
... cupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30
cm

Scotico del piano di campagna, compreso I'asportazione delle
piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso I'allontanamento dei rifiuti in
area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico,
trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm
Scotico della superficie per l'allargamento della strada e
marciapiede

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...
loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,

2,00

48,00

48,00

48,00

48,00

22,50

0,300
0,400

2,500

3,500

0,300
0,400

0,080

47773,04
-160,00

4'613,04

96,00

96,00

4,32
7,68

12,00

9,60

9,60

78,75

78,75

24,87

6,52

384,20

73,96

2,97

114'726,30

625,92

4'610,40

710,02

233,89

A RIPORTARE

332336,87

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

332336,87

30/95
TOS23_04.A
05.005.001

31/96
TOS23 01.B
04.003.010

32/97
TOS23 01.B
02.002.001

33/98

TOS23 01.B|...

03.001.005

34/99
TOS23_04.E
06.010.001

compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di
cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
Scavo per la realizzazione del cassonetto stradale e del nuovo
marciapiede

SOMMANO m?

Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ...
massima della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.

Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione
con rulli idonei con densita non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Preparazione del piano di posa nella parte dell'allargameno

SOMMANO m?*

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe
di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Cordoli per nuovo cordonato tra marciapiedi e verde *
(lung.=3,50+22,50+4,00)

Cordoli per nuovo cordonato tra marciapiedi e strada *
(lung.=22,40+5,00+(2*8,50)+8,5)

SOMMANO m?

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

Casseformi per cordoli dei cordonati tra marciapiedi e verde *
(lung.=3,5+22,5+4,00)

Casseformi per cordoli dei cordonati tra marciapiedi e strada *
(lung.=22,40+5,00+(2*8,50)+8,50)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s
migliorata  (solo nell’ambito di  progettazione
preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad
aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)

Armatura per i cordoli dei cordonati

Vedi voce n° 96 [m?® 11.16]

SOMMANO kg

Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ...
R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa
la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con
malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa
fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Cordonato tra marciapiede e verde *(lung.=3,50+22,50+4,00)
Cordonato tra marciapiede e strada *(lung.=22,40+5,00+(2*
8,50)+8,50)

SOMMANO m

2,00

2,00

22,50

26,00

30,00

52,90

30,00

52,90

30,00

52,90

3,500

3,500

0,300

0,400

0,400

0,300

0,400

0,300

0,400

80,000

31,50

31,50

91,00

91,00

2,70
8,46

11,16

18,00
42,32

60,32

892,80

892,80

30,00
52,90

82,90

12,13

0,73

165,30

28,04

2,85

28,34

382,10

66,43

1'844,75

1'691,37

2'544,48

2'349,39

A RIPORTARE

3417215,39

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3417215,39

35/100
TOS23_PR.P
05.040.006

36/101
TOS23 PR.P
05.040.009

37/102
TOS23 16.E
03.001.008

38/103
TOS23_05.A
09.001.002

39/104
TOS23_05.A
09.001.002

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati ... 0
CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 10X25x100
cm

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista
bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la
UNI EN 1343:2013 diritto dim. 10X25x100 cm
(lung.=3,50+22,50+4,00)

SOMMANO m

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati ... 0
CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 20X25x100
cm

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista
bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la
UNI EN 1343:2013 diritto dim. 20X25x100 cm

Cordonato tra marciapiede e strada *(lung.=22,40+5,00+(2*
8,50)+8,50)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ...
za a trazione (L/T) >25kN/m (UNI EN ISO 10319), in
rotolo.

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di
poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli
oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di
resistenza a trazione (L/T) >25kN/m (UNI EN ISO 10319), in
rotolo.

TNT alla base del cassonetto stradale

Marciapiedi

Allargamento della strada
Allargamento della strada *(par.ug.=1,30*2,00)

SOMMANO m?*

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... -
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN 1SO 14688-1:2013).
Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in
opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30
cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del
95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
materiali aridi tipo Al, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7
(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Formazione del piano di appoggio dell'allargamento della strada

SOMMANO m?

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... -
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN 1SO 14688-1:2013).
Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in
opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30
cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del
95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
materiali aridi tipo Al, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7
(limo-argillosi) (UNI EN 1SO 14688-1:2013).

1,30
1,30
1,30
2,60

2,00

30,00

52,90

22,50
2,50
20,00
0,40

20,00
0,40

2,500
1,000
3,500

3,500

0,300
0,300

30,00

30,00

52,90

52,90

73,13
3,25
91,00
1,04

168,42

21,00
0,24

21,24

34,09

55,14

6,48

44,88

1'022,70

2'916,91

1'091,36

953,25

A RIPORTARE

347°199,61

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 347'199,61
Formazione del piano di appoggio del marciapiede con
stabilizzato di cava da 15 cm 22,50 2,500 0,150 8,44
2,50 1,000 0,150 0,38
Formazione del piano sul cassonetto stradale realizzato con
stabilizzato di cava da 15 cm 20,00 3,500 0,150 10,50
2,00 0,40 0,150 0,12
SOMMANO m? 19,44 44,88 872,47
40/ 105 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_01.B |classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
04.003.010 |getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe
di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
Massetto di cls sui marciapiedi 22,50 2,500 0,080 4,50
2,50 1,000 0,080 0,20
SOMMANO m? 4,70 165,30 776,91
41/106 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos
TOS23 04.E |... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6
02.002.001 |cm
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm
Binder sulla strada 26,00 3,500 91,00
2,00 0,40 0,80
SOMMANO m? 91,80 23,16 2'126,09
421107 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib
TOS23 04.E |... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per
02.003.001 |marciapiedi
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito
compresso 2 cm per marciapiedi
Pavimentazione per marciapiede 22,50 2,500 56,25
2,50 1,000 2,50
SOMMANO m? 58,75 10,38 609,83
43/108 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib
TOS23 04.E |... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3
02.003.003 |cm
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 ¢cm
Manto di usura sull'allargamento della strada 26,00 3,500 91,00
2,00 0,40 0,80
Collegamento con l'altra corsia 30,00 3,500 105,00
SOMMANO m? 196,80 14,55 2'863,44
441109 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n
TOS23_04.E |presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
A RIPORTARE 354°448,35

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 354'448,35
07.001.001 |[Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
Rifacimento della segnaletica stradale in corrispondenza
dell'allargameno 2,00 25,00 50,00
SOMMANO m 50,00 0,37 18,50
45/110 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e
TOS23_04.E |ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
07.005.001 |Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,
eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate
ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
Segnaletica verticale 2,00
SOMMANO cad 2,00 28,64 57,28
46 /111 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ...
TOS23_PR.P |mboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
51.002.002 |[Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio
a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl.
1
Fornitura di segnale verticale 2,00
SOMMANO cad 2,00 48,15 96,30
471112 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene
TOS23_PRR |... ce CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17
EC.P17.003. |03 02)
002 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
codice CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17
03 02)
Smaltimento del corpo stradale
Vedi voce n° 92 [m* 9.60] 1,800 17,28
SOMMANO Tn 17,28 47,09 813,72
48 /113 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (
TOS23_PRR |riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
EC.P17.001. |Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (
001 riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
Demolizioni cordoli dei cordonati
Vedi voce n° 91 [m? 12.00] 12,00
SOMMANO Tn 12,00 22,44 269,28
49/114 Altri rifiuti dell'attivitd di costruzione e demolizione
TOS23_PRR |ento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
EC.P17.009. |Altri rifiuti dell’attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti
104 dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile
inerte
Cordonato tra marciapiede e verde 25,00 26,00 0,100 0,250 16,25
Cordonato tra marciapiede e strada 25,00 26,00 0,200 0,250 32,50
A RIPORTARE 48,75 355'703,43

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,75 355'703,43
SOMMANO Tn 48,75 25,86 1'260,68
50/115 Operaio edile Specializzato
TOS23_RU. |Operaio edile Specializzato
M10.001.002 |Economia per spostamento del palo di illuminazione 16,000 16,00
Economia per sistemazione della fognatura 16,000 16,00
questi importi considrrano anche i nuovi materiali necessari
(tubazioni, cavi, pozzetti, ecc.)
SOMMANO ora 32,00 36,79 1'177,28
51/116 Operaio edile Qualificato
TOS23_RU. |Operaio edile Qualificato
M10.001.003 |[Economia per spsotamento del palo della luce 16,000 16,00
Economia per sistemazione della fognatura 16,000 16,00
questi importi considrrano anche i nuovi materiali necessari
(tubazioni, cavi, pozzetti, ecc.)
SOMMANO ora 32,00 34,15 1'092,80
521717 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_01.B |classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
04.003.001 |getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe
di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
Per platea compattatori 6,90 20,900 0,100 14,42
per fondazione muri vasche 51,40 7,000 0,100 35,98
per fondazione platea fabbricato Tettaoia RAEE/Locale
Guardiania 7,20 28,850 0,100 20,77
5,30 7,200 0,100 3,82
per sottofondo cordonato perimetrale *(lung.=244,00-(2*6,00)) 232,00 0,700 0,100 16,24
per sottofondo impianto AMPP 2,00 2,30 2,300 0,100 1,06
5,05 3,500 0,100 1,77
2,00 1,85 1,850 0,100 0,68
2,80 2,800 0,100 0,78
per sottofondo corrugato elettrico 245,00 0,500 0,100 12,25
per sottofondo canaletta carrabile 12,00 0,500 0,100 0,60
per sottofondo platea pesa a ponte interrata 11,80 3,900 0,100 4,60
SOMMANO m? 112,97 148,49 167774,92
53/18 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...
TOS23 01.B |lasse di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
04.010.002 |getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/
45 - consistenza S4
Vasche di raccolta
Platea 51,00 6,800 0,300 104,04
Setti verticali
Setti verticali longitudinali esterni 2,00 51,00 0,250 2,000 51,00
Setti verticali trasversali *(lung.=3,00+3,00) 8,00 6,00 0,250 2,000 24,00
Setto verticale longitudinale interno 51,00 0,300 3,000 45,90
Pavimento tettoia RAEE e locale RUP 7,00 28,650 0,150 30,08
SOMMANO m? 255,02 198,89 50'720,93
54719 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...
TOS23_01.B |lasse di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
04.006.002 |getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidita moderata classe di resistenza
caratteristica C32/40 - consistenza S4
Cordolo del muro di recinzione *(lung.=244,00-(2*6,00)) 232,00 0,300 0,300 20,88
A RIPORTARE 20,88 426'730,04
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,88 426°730,04
(lung.=244,00-(2*6,00)) 232,00 0,700 0,300 48,72
Platea di fondazione della vasca 3,60 11,600 0,400 16,70
2,00 3,60 0,350 0,500 1,26
2,00 10,90 0,300 0,500 3,27
4,00 0,56 0,800 0,100 0,18
2,00 0,40 0,800 0,100 0,06
Fabbricato
platea 100,000 100,00
pilastri 5,000 5,00
travi 44,000 44,00
Platea compattatori 6,70 20,700 0,300 41,61
Trave cancelli 2,00 12,00 0,400 0,400 3,84
SOMMANO m? 285,52 186,84 53°346,56
55/20 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
TOS23_01.B |rovesce
02.002.001 |Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce
Platea fabbricato *(lung.=28,65+7,00+21,65+5,30+7,00+12,30) 81,90 0,400 32,76
Cordoli recinzioni *(lung.=244,00-(2*6,00)) 2,00/ 232,00 0,300 139,20
(lung.=244,00-(2*6,00)) 2,00/ 232,00 0,700 324,80
Platea compattatori *(lung.=6,70+20,70) 2,00 27,40 0,300 16,44
Pesa *(lung.=11,60+3,60+11,60+3,60) 30,40 0,900 27,36
(lung.=10,90+3,00+10,90+3,00) 27,80 0,500 13,90
2,00 10,90 0,150 3,27
Vasche *(lung.=51,00+6,80+51,00+6,80) 115,60 0,300 34,68
SOMMANO m? 592,41 28,04 16'611,18
56 /21 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS23 01.B |solette, setti e muri
02.002.002 |Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri
Pilastri *(lung.=0,40+0,30+0,40+0,30) 12,00 1,40 3,150 52,92
Travi
perimetro *(lung.=28,65+7,00+21,65+5,30+7,00+12,30)*
(larg.=0,70+0,30+0,45) 81,90 1,450 118,76
trave alta interna *(larg.=0,45+0,30+0,45) 6,40 1,200 7,68
cordoli 3,00 6,40 0,300 5,76
Vasche
pareti esterne *(lung.=51,00+6,80+51,00+6,80) 115,60 2,000 231,20
chiusura setti alti 2,00 0,30 1,000 0,60
pareti interne *(lung.=7,00+3,00+7,00+3,00) 14,00 20,00 2,000 560,00
2,00 51,00 1,000 102,00
SOMMANO m? 1'078,92 34,39 37'104,06
57122 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s
TOS23 01.B|... migliorata (solo nell’ambito di progettazione
03.001.005 |preliminare)
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad
aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)
Fabbricato
platea (si incrementa I'armatura del 5% per i distanziatori) 1,05 3550,000f 37727,50
pilastri 1200,000 1200,00
travi 4650,000f  4'650,00
Vasche (si incrementa I'armatura del 5% per i distanziatori) 1,05 10950,000| 11'497,50
Platea per compattatori 1600,000 1'600,00
Cordolo esterno 6000,000 6°000,00
Pavimento tettoia RAEE e locale RUP 1000,000 17000,00
Trave cancello 200,000 200,00
Zavorra barriera elettrica 160,000 160,00
A RIPORTARE 30°035,00 533'791,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30°035,00

533'791,84

58/23
NP177

59/24
TOS23_01.B
08.021.002

60/ 25
TOS23_01.D
05.001.002

Pesa

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PESA A
PONTE IN METALLO ... zazione delle opere murarie
necessarie alla installazione.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PESA A PONTE IN
METALLO tipo MOD. SBP/M 103 4 Bilanciai, H=40cm
(garanzia 5 anni), REALIZZATA CON TRAVI IPE, DA
INSTALLARE IN VERSIONE INTERRATA COMPLETA DI
CORSIA CENTRALE ARMATA PER ISPEZIONE E PULIZIA
FOSSA DI FONDAMENTA COMPLETA DI BOTOLE DI
CHIUSURA CARRABILI CON BULLONERIA INOX .

Dotata di nr.6 celle di carico Digitali CPD-M, in acciaio inox
IP68, campionate in officina con masse campione. Piattaforma
(m) 10,90x3,00 - Versione Multirange Portata(Kg) 20000/
40000 - Versione Multirange Divisione(Kg) 10/20.Bordo
metallico laterale in acciaio, con zanche di muratura.
Compreso nr.1 TERMINALE ELETTRONICO tipo DD700
Bilanciai, COFANO IN ABS, FRONTALE IP65, PER
COLLEGAMENTO A CELLE  DIGITALI, display
retroilluminato a led bianchi, tastiera a membrana a 18 tasti,
nr.2 uscite seriali, nr. 2 1/O, nr. 1 USB Host, nr. 1 USB Client;
compreso campionatura Celle Digitali; compreso Kit completo
di bordi longitudinali e di testata per installazione in versione
interrata; compreso lamierini di contenimento getto per pesa
interrata; compreso Kit cavi antiratto (ricoperti da maglia
metallica) per il collegamento delle celle di carico alla cassetta
di derivazione; compreso omologazione del sistema di pesatura
per uso in rapporto con terzi; compreso Sstampante termica
STBQ3, per stampa su rotolo di carta larghezza 80 mm;
compreso MPP memoria pesi permanenti (Alibi Memory).
Sono altresi compresi Trasporto e scarico con Autogru ed il
Collaudo metrico. Esclusa la realizzazione delle opere murarie
necessarie alla installazione.

Pesa a ponte

SOMMANO cadauno

Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cement ...
13369 . altezza totale 24 cm (4+16+4) per lucida4a5m
Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento
armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm
4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro,
alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle
norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . altezza totale 24 cm
(4+16+4) perlucida4a5m

solaio fabbricato

SOMMANO m?*

Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabilizzante ... sibilita a freddo -15°C, spessore mm
4, in strato semplice

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e
polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a
fiamma flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato
semplice

6,40
6,40
6,40
6,40
5,00

5,000
7,000
8,750
6,400
6,400

1800,000

1'800,00

31'835,00

1,00

1,00

32,00
44,80
56,00
40,96
32,00

205,76

2,85

17°000,00

64,82

90729,75

177000,00

137337,36

A RIPORTARE

654'858,95

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

654'858,95

61/26
TOS23 01.D
05.005.002

62/27
TOS23_01.C
02.010.001

63/28
T2301CAM.
D01.005.114

per solaio copertura

SOMMANO m?*

Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabilizzante ... sibilita a freddo -10°C, spessore mm
4, in strato semplice

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e
polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata
con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilita
a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

per solaio copertura

SOMMANO m?

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ...
catura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello
spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la
fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Controsoffitto locale guardiania

SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU
SUPERFICI OPACHE O .. compressione con
schiacciamento > 300 kPa, spessore mm 80.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU
SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali
coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi
o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una
serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer,
barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la
verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli,
fissati al supporto; € da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, ['eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della
impermeabilizzazione.

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei
solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)
conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009
in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densita
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento >
300 kPa, spessore mm 80.

Isolamento soffitto locale guardiania

14,00
8,20

14,00

8,20

5,00

5,00

7,500
22,000

7,500

22,000

4,400

4,400

105,00
180,40

285,40

105,00
180,40

285,40

22,00

22,00

22,00

15,11 4'312,39

10,85 37096,59

42,89 943,58

A RIPORTARE

22,00

663211,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22,00 663211,51
Isolamento interno parete locale guardiania *(lung.=5,00+4,40+
5,00+4,40) 18,80 3,000 56,40
Isolamento pavimento locale guardiania 5,00 4,400 22,00
SOMMANO m? 100,40 65,36 6'562,14
64/29 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ...
TOS23 _01.F |con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
05.006.002 |Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e
sigillate : in rame spess 8/10 mm.
Scossalina copri muro *(lung.=26,85+7,00+21,65+5,30+7,00+
12,30) 80,10 0,450 36,05
SOMMANO m? 36,05 193,09 67960,89
65/30 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ...
TOS23_01.F |di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.005.002 |Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,
aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame
spess. 8/10 mm.
6,00 3,000 18,00
SOMMANO m 18,00 61,41 1'105,38
66 /31 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per
TOS23_01.C |tamponamenti eseguita con malta di cemento spessore cm
01.025.002 |25
Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti
eseguita con malta di cemento spessore cm 25
Tamponamento intorno alla tettoia *(lung.=6,40+4,80+7,00+
8,65+6,20+6,40) 39,45 3,150 124,27
Tamponamento della guardiania *(lung.=5,00+4,70+4,70+5,00) 19,40 3,150 61,11
a detrarre le finestre -2,00 0,600 1,400 -1,68
a detrarre la finestra -2,00 1,500 1,400 -4,20
a detrarre la porta -1,00 0,900 2,200 -1,98
Sommano positivi m? 185,38
Sommano negativi m? -7,86
SOMMANO m? 177,52 102,02 18110,59
671732 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in lateriz ...
TOS23_01.C |foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)
01.013.002 |Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda
(M5)
Tramezzi del locale RUP *(lung.=5,40+4,70) 10,10 3,150 31,82
a detrarre le aperture delle porte -2,00 0,800 2,100 -3,36
Tramezzi locale guardiania *(lung.=5,00+1,50) 6,50 3,150 20,48
a detrarre la porta -1,00 1,200 2,200 -2,64
Sommano positivi m? 52,30
Sommano negativi m? -6,00
SOMMANO m? 46,30 35,51 1'644,11
68/33 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito
TOS23 _01.E |tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
01.001.003 |Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo con malta di cemento
A RIPORTARE 697°594,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 697'594,62
Intonaco muri locale Guardiania 30,00 3,000 90,00
-3,00 -0,600 -1,400 -2,52
-1,00 -1,500 -1,400 -2,10
-1,00 -0,900 -2,200 -1,98
-2,00 -0,800 -2,100 -3,36
Intonaco muri locale RUP *(lung.=4,60+5,20+4,60+5,20) 19,60 3,000 58,80
-1,00 1,200 2,200 -2,64
Sommano positivi m? 148,80
Sommano negativi m? -12,60
SOMMANO m? 136,20 25,65 3'493,53
69/34 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguit ...
TOS23 01.E |tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
01.002.003 |Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte
guide, compreso velo con malta di cemento
Intonaco soffitta locale RUP 5,20 4,600 23,92
Intonaco soffitta locale Guardiania 5,00 4,400 22,00
SOMMANO m? 45,92 27,68 1271,07
70/35 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito
TOS23 01.E |tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
01.006.003 |Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo con malta di cemento
Intonaco parete Tettoia RAEE 84,00 3,000 252,00
Intonaco parete locale guardiania 19,70 3,000 59,10
Intonaco parete locale RUP 2,00 7,80 3,000 46,80
SOMMANO m? 357,90 28,70 10271,73
71/36 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguit ...
TOS23_01.E |tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
01.007.003 |Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte
guide, compreso velo con malta di cemento
Intonaco soffitto tettoia aperta 22,80 6,700 152,76
2,00 5,300 10,60
5,30 2,000 10,60
SOMMANO m? 173,96 30,74 5'347,53
72137 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con
TOS23_01.F |idropittura lavabile previa mano di fissativo
04.004.004 |Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con
idropittura lavabile previa mano di fissativo
tinteggiatura pareti locale interno guardiania 80,04
tinteggiatura soffitto locale interno guardiania 19,36
SOMMANO m? 99,40 8,31 826,01
73/38 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente
TOS23_01.F |traspirante
04.005.001 |Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente
traspirante
Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo,
per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica
A RIPORTARE 718°804,49

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

718804,49

74139
232.005.001.
001

75140
335.001.005.
001

76 /41
TOS23_PR.P
19.051.003

77142
TOS23 0LE
05.001.001

78143

TOS23_0LE |..

05.001.002

chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati di idropittura acrilica al quarzo.

SOMMANO m?*

PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C
calcolata secon .. na" con 15 kg/mqg di prodotto
premiscelato (minimo 300 mq)

PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C
calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione
secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore 15-20 cm, con
applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare,
colore grigio naturale, compresa lisciatura con frattazzatrice,
taglio di giunti formanti riquadri 3x3 m ed inserimento di
preformato in PVC, esclusa la fornitura del cls (vedasi capitoli
da 207.2.71.0 a 207.2.76.0), armatura ed assistenze murarie:
con strato di usura fresco su fresco "a pastina’ con 15 kg/mq
di prodotto premiscelato (minimo 300 mq)

rifinitura pavimentazione tettoia RAEE e Locale RUP

SOMMANO mq

FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti
e sof ... vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per
interni)

FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e
soffitti: vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per interni)

SOMMANO m2

Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e imp
... d <0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/
m2

Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e
impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015
membrana altamente traspirante (Sd < 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe C >= 130 g/m2

Solaio copertura

SOMMANO m?*

Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons
... lo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino acm. 5
Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5

Locale guardiania

SOMMANO m?

Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons
e finito a regola d'arte per ogni cm in piu oltre ai 5 cm
Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in piu oltre ai 5
cm

Locale guardiania

SOMMANO m?

26,85
7,00

5,60

5,60

7,000
5,300

7,000

7,000

5,000

357,00

357,00

196,00

196,00

99,40

99,40

187,95
37,10

225,05

39,20

39,20

196,00

196,00

9,24

8,70

2,09

6,96

15,94

2,45

37298,68

1'705,20

207,75

1'566,35

624,85

480,20

A RIPORTARE

726°687,52

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 726'687,52
79144 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinkero p ...
TOS23 01.E |strelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
02.003.001 |Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, Klinker o
prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e
pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
pavimento locale Guardiania 5,00 6,400 32,00
SOMMANO m? 32,00 13,16 421,12
80/ 45 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certifica ...
TOS23 _PR.P|14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33
22.043.005 |Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE
secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato,
cm 30x30 e 33 x33
Pavimentazione locale guardiania 5,00 6,400 32,00
battiscopa 22,00 0,150 3,30
rivestimento del bagno *(lung.=3,20+1,50+3,20+1,50) 9,40 2,000 18,80
SOMMANO m? 54,10 22,22 1202,10
81/46 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travert ...
TOS23 01.E |ale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm
03.018.002 |Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o
granito posate a colla su superficie intonacata, compreso
eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei
giunti e pulizia finale lastre di dimensioni oltre 40x20 c¢m e fino
a 150x60 cm
Soglie finestre locali guardiania 2,00 0,60 0,380 0,46
2,00 1,50 0,380 1,14
Soglie porte 0,90 0,380 0,34
SOMMANO m? 1,94 55,19 107,07
82 /47 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestime ... UNI
TOS23_PR.P|EN 15286:2013. Bianco venato (venatino), spessore 2 cm
05.010.001 |Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre
per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI
EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono
certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Bianco venato
(venatino), spessore 2 cm
Soglie finestre locali guardiania 2,00 0,60 0,380 0,46
2,00 1,50 0,380 1,14
Soglie porte 0,90 0,380 0,34
SOMMANO m? 1,94 78,70 152,68
83/48 Posa in opera di zoccolino battiscopa
TOS23 01.E | in ceramica, gres o simili fissato a colla
02.015.004 |Posa in opera di zoccolino battiscopa
in ceramica, gres o simili fissato a colla
battiscopa locale guardiania *(lung.=5,00+2,80+5,00+2,80+
1,70+1,50+1,70+1,50) 22,00 22,00
SOMMANO m 22,00 8,28 182,16
84749 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di mo ...
TOS23_01.E |ti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
A RIPORTARE 728°752,65

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

728'752,65

03.014.008

85/61
TOS23_PR.P
70.002.100

86/62
TOS23_01L.E
04.003.001

87/63
TOS23 PR.P
71.002.002

88 /64
NP137

Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Rivestimento bagno locale guardiania *(lung.=3,2+1,50+3,20+
1,50)

SOMMANO m?

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili
estrusi in cl ... , trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mgK per
zona climatica F

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in
classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di
reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-
1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad
incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e
movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN 1SO
10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e [’assistenza
muraria. finestra ad un’ anta con apertura oscillobattente e/o
vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della
UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza
totale Uw <= 1.0 W/mgK per zona climatica F

Finestre

Porta Ingresso guardiania
Porta Ingresso locale RUP

SOMMANO m?

Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ... re
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini
Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed
esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

Finestre

Porta Ingresso guardiania
Porte interne locale guardiania
Porta Ingresso locale RUP

SOMMANO m?*

PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di
qualunque di ... ciatura Porta tamburata in PVC a battente
a due o piu ante

PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata
in PVC a battente a due o piu ante

Porte interne locale di guardiania

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di impianto anticaduta conforme
... tive certificazioni; sono comprese tutte le opere murarie.

Fornitura e posa in opera di impianto anticaduta conforme
alla normativa UNI-EN-795-2002 per la messa in sicurezza di
copertura comprensivo di linea vita in classe C e sistemi di
ancoraggi in classe Al che consentano la limitazione

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

9,40

0,600
1,500
0,900
0,900

0,600
1,500
0,900
0,800
0,900

0,800

2,000

1,400
1,400
2,200
2,200

1,400
1,400
2,200
2,100
2,200

2,100

18,80

18,80

1,68
4,20
1,98
1,98

9,84

1,68
4,20
1,98
3,36
1,98

13,20

3,36

3,36

21,05

487,72

51,85

658,60

395,74

47799,16

684,42

2212,90

A RIPORTARE

736'844,87

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

736'844,87

89/65
TOS23_16.E
08.012.003

90/ 66
TOS23_01.B
03.004.101

91/69
250.06.001.0
03

92 /58
TOS23_PR.P
15.055.009

dell'effetto pendolo e/o I'accesso in sicurezza alla fune in classe
C, disposti come da specifico elaborato tecnico; sono comprese
le piastre di ancoraggio, paletti di estremita ed intermedi,
tendifune, fune in acciaio inox, morsetti, dissipatore di energia
a doppia molla in compressione tipo optima in acciaio inox
indeformabile, bulloneria, il progetto oltre al manuale d'uso e
manutenzione. E' compreso quant' altro necessario a dare
l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Tutta la
componentistica dovra essere in acciao zincato a caldo, i
fissaggi saranno dimensionati come da manuale di posa
redatto dal produttore, e accompagnati dalla relativa relazione
di calcolo per i supporti dei quali non si conoscano le
resistenze meccaniche e da relative certificazioni; sono
comprese tutte le opere murarie.

Linee Vita per la messa in sicurezza della copertura Tettaoi
RAEE e locale Guardiania

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ...
ascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati
a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre
fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per
I'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo
spianamento per la preparazione del piano di posa della
recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza
minima di 1,00 m altezza rete m 2.00

Recinzione esterna *(lung.=244,00-(2*6,00))

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ...
delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi
tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.),
mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi
e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a
240 mm

Formazione di lamiera in acciaio dello spessore di 5 mm per
fondo vasche, completa di bulloneria ed eventuale resine di
ancoraggio e relativi fori di alloggiamento secondo i dettagli
costruttivi

SOMMANO kg

CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro
piatto, ... tura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31
kg/mqg

CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto,
saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione
completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con
serratura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31 kg/mq
Cancello scorrevole 6.00 x 2.00m completo di guide e supporti
compreso posa in opera ed assistenze. N2 cancelli.

SOMMANO kg

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno
... orme CEIl EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess.
14,2 mm

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno -

14,00

2,00

232,00

7,00

3,000

39,300

300,000

1,00

1,00

232,00

232,00

11°554,20

11°554,20

600,00

600,00

2'500,00 2'500,00

28,10 6'519,20

4,30 49°683,06

12,36 7'416,00

A RIPORTARE

8027963,13

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8027963,13

93/59
TOS23_04.E
06.025.001

94 /60
TOS23_06.10
5.026.002

95/70
NP160

96/74
A47

liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CElI EN
61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess. 14,2 mm

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ...
00*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione
in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il
sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di
posa e dei rinfianchi in cls ¢16/20 di spessore minimo di cm.
10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo
scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni
100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
Plinti per pali di illuminazione

SOMMANO cad

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ...
ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con
base

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo 060. Finestra di ispezione, completo di
portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento Il. Conforme alla
UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di
collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100
mm di profondita; copriasola in acciaio zincato a filo palo
ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di
sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo I'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni
materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

Pali per illuminazione

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo ...
e e quant'altro per dare il titolo finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo
escluso pozzetti cavidotti e scavi conteggiati a parte , ma
compreso quadri accessori, line elettriche e quant'altro per
dare il titolo finito a regola d'arte.

Impianto elettrico completo di corpi illuminanti; quadri elettrici;
nicchia contatori; pozzetti; cavi ; punti luce, blocco prese ecc.
La voce si intende compresa di ogni onere

necessario per rendere l'opera completa e perfettamente
funzionante.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di sharra di accesso automatica
co manuale da manovrare in caso diblack-out o
disservizio.
Fornitura e posa in opera di sharra di accesso automatica
(L=6,00ml) dotata di centralina oleodinamica a due pistoni
tuffanti che per mezzo di unbilancere provvedono alla
rotazione della sharra. Quest'ultima rimanein equilibrio grazie
a una molla di bilanciamento assemblata su unodei pistoni
tuffanti. L'apparecchiatura elettronica di comando éanch'essa

160,00

160,00

160,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1,00

1,00

6,24

387,42

636,87

13°000,00

998,40

2'324,52

3'821,22

13°000,00

A RIPORTARE

823'107,27

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.




pag. 22

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

823107,27

97/80
A33-05

98/81
NP201

99/82
NP165

100/71
NP199

alloggiata nel montante all'interno di un contenitore stagno.ll
sistema ¢ dotato di sicurezza antischiacciamento regolabile, di
undispositivo che garantisce arresto e blocco della sharra in
qualsiasiposizione e di un comodo sblocco manuale da
manovrare in caso diblack-out o disservizio.

Installazione sharra automatica per regolamentazione accessi
Centro di Raccolta

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianz
... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza
composto da:

- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive di
KIT di montaggio

- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100;

- N.I Gruppo di continuita del tipo Legrand DK 2000 Plus
UPS Online Doppia Conversione (VFI)

- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime
270X600X800 mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti;
- N.1 Workstation con PROCESSORE: Core i7, 3,6 ghz, i7-
7700, 64 bit; RAM: 16 GB; SISTEMA OPERATIVO &
SOFTWARE: Bit Sistema Operativo: 64, Windows 10,
Professional;

- N.1 Monitor Desktop, 20", Contrasto dinamico: 5000000:1,
Risoluzione ottimale orizzontale: 1600, Risoluzione ottimale
verticale: 900, 60 HZ;

E compreso N.I multipresa 220V e n.1 Differenziale magneto
termico. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d’arte.

Impianto di videosorveglianza

SOMMANO cadauno

Impianto fotovoltaico

Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico P=14.4 kWp
in esecuzione complanare alla copertura del fabbricato tettoie
RAEE, costituito da: n. 36 pannelli monocristallini 400W,
inverter fotovoltaico 12.5kWp, quadri di stringa e quadro
elettrico corrente alternata, il prezzo comprende anche
I'installazione di batteria di accumulo in corrente continua di
potenza 10kWh completo di cablaggio, stringe, moduli
fotovoltaici in corrente continua con conduttori adeguati alla
posa e quant'altro occorra per fornire I'opera completa e
funzionante

Impianto fotovoltaico

SOMMANO cadauno

Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

Allacciamento da nicchia contatori a corpo recettore
comprendente di scavi, pozzetti, corrugato di collegamento fino
alla condotta principale,materiali e lavorazioni conformi alla
normativa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

SOMMANO a corpo

Bagno completo composto da: rete di scarico realizzata in
murarie di adattamento, esclusi pavimento e

rivestimenti.

Bagno completo composto da:

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3000,00

3000,00

25000,00

1'850,00

6°000,00

37000,00

25000,00

1'850,00

A RIPORTARE

8587957,27

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

858957,27

101/72
NP112

102/73
NP183

103 /15
TOS23_01.F
06.002.021

104/ 16
TOS23_0L1.F
06.002.022

rete di scarico realizzata in PVC tipo 302 (UNI1329), da
raccordare alla colonna fecale esistente; rete di distribuzione
acqua calda e fredda ncon tubazioni in polietilene reticolato
d=20mm con giunzioni saldate per polifusione; vaso igienico a
sifone in porcellana vetrificata bianca, completo di sciacquone
ad incasso con comando a pulsante e sedile in plastica; lavabo
in porcellana vetrificata bianca completo di gruppo
miscelatore cromato e sifone; bidet in porcellana vetrificata
bianca completo di gruppo miscelatore cromato e sifone;
piatto doccia in porcellana vetrificata bianca completo di
gruppo miscelatore cromato e sifone;portasapone e
portasalviettine di carta; sistema di ricambio aria (min15 ric./
h) come da vigente regolamento edilizio; il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte compresi gli accessori per la posa e il
collegamento alla rete idrica e di scarico comprese eventuali
opere murarie di adattamento, esclusi pavimento e
rivestimenti.

impianto idrico-sanitario locale guardiania

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di contatore fornitura idrica
completo di alloggiamento esterno, completo di sportellini per
ispezione in acciaio zincato, fornito e posato in opera.

SOMMANO cadauno

Allacciamento alla rete idrica

Allacciamento alla rete idrica

Allacciamento da nicchia contatori ad adduzione idrica esistente
comprendente di scavi, pozzetti in calcestruzzo, tubo di
collegamento fino alla condotta principale,materiali e
lavorazioni conformi alla normativa ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2
mm

Raccolta acque delle vasche

Raccolta delle griglie all'ingresso

Allaccio bagno

Allaccio AMPP

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9
mm

Acque meteoriche piazzale

105,00
24,00
10,00
10,00

175,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

105,00
24,00
10,00
10,00

149,00

175,00

2500,00

500,00

2000,00

25,47

2'500,00

500,00

2000,00

3'795,03

A RIPORTARE

175,00

867'752,30

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

175,00

867'752,30

105 /50
TOS23_0L1.F
06.002.023

106 / 51
TOS23_06.10
1.007.002

107 /52
TOS23_04.F
07.001.002

108 /53
272.02.004.0
01

109 /54
TOS23_01.F
06.011.003

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9
mm

Ultimo tratto della fognatura delle acque meteoriche piazzale

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee ...
manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 @ 90 mm
Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua
prodotti in conformita alla UNI EN 12201:2004, e a quanto
previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min.
Sanita n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo. | tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Nei
valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in
CA. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta
densita PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai
manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 @ 90 mm
Tratto in pressione dello scarico delle vasche

SOMMANO m

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ...
non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200
cm

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso
acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore
a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm

Canaletta ingresso e uscita

SOMMANO m

GRIGLIA cs. classe D resistenza 400 kN: per canalette
prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)

GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette
prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)

Graglia per canaletta carrabile

SOMMANO m
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...

iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

2,00

4,00

12,00

6,00

12,00

175,00

4,00

4,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

34,03

46,57

23,68

98,79

45,16

5°955,25

186,28

284,16

1'185,48

541,92

A RIPORTARE

8757905,39

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8757905,39

110 /55
TOS23_04.F
06.031.010

111 /56
319.04.001.0
05

112 /57
TOS23_04.F
06.023.001

113 /67
TOS23_01.F
06.010.008

114 /68

TOS23_PR.P|...

07.120.034

chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
pozzetti raccolta acque piazzale

pozzetto di calma piazzale

pozzetti raccolta acqua piovana tettoia raee e box guardiania
pozzetti per vasche

SOMMANO cad

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ...
scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30
kg)

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata
a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20,
escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm
(30 kg)

griglia per pozzetti raccolta acque di piazzale

SOMMANO cad

POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in
c.a.p ... min calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm dotati di
sifone.

POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in c.a.p. e
fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore
non inferiore a 10 cm in calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm
dotati di sifone.

Convogliamento reflui

SOMMANO cad

Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ...
ertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e
rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

Prolunghe pozzetti vasche contenimento *(par.ug.=2*8)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricatiinc. ... e
acm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100
cm

Pozzetti stagli per tettoie RAEE

SOMMANO cad

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E
a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta
900x900.

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-
EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica
dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Pozzetti stagli per tettoie RAEE

16,00

12,00
1,00
4,00
8,00

25,00

12,00

12,00

6,00

6,00

16,00

16,00

3,00

3,00

3,00

159,48

182,84

209,00

87,61

435,33

37987,00

2'194,08

1254,00

1'401,76

1'305,99

A RIPORTARE

3,00

886048,22

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,00

886048,22

115/75
A35

SOMMANO cad

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.
F ... a di qualita conforme alla normativa UNI EN ISO
9001:2015.

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.
Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque
Prima Pioggia per piazzali con superficie di circa 2.000 mq,
dotato di Scolmatore e Disoleatore integrati, composto da
vasca prefabbricata in cemento armato vibrato monoblocco da
interrare, rinforzata con pilastri verticali e travi orizzontali in
c.a.v, prodotto con materiali certificati CE , calcestruzzo in
classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK 55N/mm?),
conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1
:2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla
corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente
alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza
marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o
senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici
aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno)
ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete
elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in
stabilimento. il tutto dovra essere conforme al DM 17.01.2018
Norme Tecniche per le Costruzioni.

L'impianto dovra essere completo di: Pozzetto Scolmatore
interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, valvola
antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente realizzato
in acciaio inox AISI 304.vano di Sedimentazione, Accumulo e
Rilancio Prima Pioggia da mc. , basamento interno per
alloggiamento  elettropompa, foro di collegamento al
Disoleatore integrato per mandata elettropompa.

Disoleatore statico per oli non emulsionati ,da mc.___
completo di fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con
guarnizioni in gomma elastomerica sigillati
ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc, vano di
sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna in
c.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazione
finale costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio in
acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di
chiusura automatica ad Otturatore automatico galleggiante
interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. L'impianto
sara prowisto di Lastra di copertura H=10 cm. traffico
pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20 cm.
carrabile traffico pesante per carichi di 1° categoria, con fori
d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250,
D400.

L'impianto avra le pareti esterne trattate con prodotti
impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovra essere corredato
di certificato di conformita, scheda tecnica e relazione
strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione.

Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il
varo e il montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa
della vasca con pendenza delle pareti di scavo di inclinazione
utile ad evitare scoscendimenti, vespaio di livellamento sul
fondo per uno spessore di cm 20, magrone in cls Rck 150 dello
spessore di 10 cm (gia computato), strato di sabbia dello
spessore di cm.10 e reinterro completo in sabbia fino a 10 cm
al di sopra del piano di posa della pavimentazione dei piazzali,
ogni onere per il collaudo, la messa in esercizio, i
collegamenti, le condotte di connessione tra le vasche, il
reinterro con sabbia intorno al manufatto e quant'altro
occorra per dare l'impianto perfettamente funzionante.
L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con
sistema di qualita conforme alla normativa UNI EN ISO
9001:2015.

Impianto di Prima Pioggia

3,00

1,00

460,24

1'380,72

A RIPORTARE

1,00

887428,94

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

887'428,94

116 /76
NP171

SOMMANO cad

Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue dior ... i
scavo, rinfianchi e quant'altro per dare I'opera finita.
Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di origine
civile o acque piovane, prodotto in azienda certificata
1SO9001/2008, per installazione interrata, composta da
serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) con
all'interno due elettropompe sommerse, con galleggianti di
comando, condotte di mandata in PE con valvola antiriflusso a
palla in ghisa; dotata di tronchetto in PVC con guarnizione a
tenuta in entrata con curva a 90°, sfilato in PP e chiusini per le
ispezioni e gli interventi di manutenzione e pulizia. Volume
utile di accumulo 903 It, misure @1170x1215mm. 1l prezzo
comprende il quadro elettrico di comando di n.2
elettropompe,manuale o automatico, e il dispositivo di allarme
acustico/luminoso per segnalare guasti. Voce non comprensiva
di scavo, rinfianchi e quant'altro per dare I'opera finita.
Per rilancio acque reflue vasche a impianto di prima pioggia

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

1,00

1,00

15°000,00

17979,28

904408,22

157000,00

1'979,28

904°408,22

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Num.Ord. IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TARIFFA TOTALE

RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Opere stradali 359°234,19
002 Opere edili 443°728,94
003 Impianto elettrico 55'994,14
004 Impianto idrico 5°000,00
005 Impianto fognario 40450,95

Totale SUPER CATEGORIE euro 904°408,22

Grosseto, 21/04/2023

1l Tecnico
Ing. Luca Moretti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.



Comune di Grosseto

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

Lavori di realizzazione ai sensi del d.m. 8/4/2008 e s.m.i. del nuovo
Centro di Raccolta sito in Via Giordania nel Comune di Grosseto (GR).

SEIl Toscana s.r.l.

Grosseto, 21/04/2023
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
TOS23_17.N
05.003.030

2
TOS23_17.N
05.003.030

3
TOS23_17.N
05.003.031

4
TOS23 17.N
05.003.032

5
TOS23_17.N
06.004.004

LAVORI A MISURA

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ...
rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Ponteggio per la realizzazione del fabbricato *(lung.=28+8+22+
6+8+14)

SOMMANO m?*

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ...
rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Ponteggio per la realizzazione del setto centrale delle vasche

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metalli ...
ati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica.

Smontaggio del ponteggio per la realizzazione del fabbricato
Vedi voce n° 1 [m? 344.00]

Smontaggio del ponteggio per la realizzazione del setto centrale
delle vasche

Vedi voce n° 2 [m? 800.00]

SOMMANO m?*

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese ... ea
segnaletica, calcolato al mqg per ogni mese di utilizzo.
Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Nolo del ponteggio per la realizzazione del fabbricato (si
ipotizza 1 mese oltre il primo)

Vedi voce n° 1 [m? 344.00]

SOMMANO m?*

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...
ttrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio
e smontaggio. Ad uso camera per pronto soccorso dotato di
scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due
barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Si ipotizza una durata del nolo di 6 mesi

SOMMANO cad

4,00

86,00

50,00

4,000

4,000

344,00

344,00

800,00

800,00

344,00

800,00

1'144,00

344,00

344,00

6,00

6,00

16,27 5'596,88

16,27 13°016,00

6,96 7°962,24

2,76 949,44

682,08 4°092,48

A RIPORTARE

31'617,04

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31'617,04

6
TOS23_17.N
06.004.001

7
TOS23_17.P
05.001.003

8

TOS23_17.S |...

08.002.002

9
TOS23_17.S
08.002.003

10
TOS23_17.S
08.003.001

11
TOS23_17.N

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...
ttrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio
e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla
turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori,
dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

Si ipotizza una durata del nolo di 6 mesi

Vedi voce n° 5 [cad 6.00]

SOMMANO cad

Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in
plastica colore arancio, altezza cm 180

Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica
colore arancio, altezza cm 180

Recinzione di cantiere

SOMMANO m

Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavorato
imento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni

Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Si ipotizzano una assemblea per n. 5 operai della durata di n. 2
ore

SOMMANO ora

Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione p ...
controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto
Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per
assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni
addetto

Si ipotizzano n. 2 assemblee per n. 5 addetti della durata di n. 2
ore *(par.ug.=2*5)

SOMMANO ora

Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
ap ... one dei piani di emergenza durante I'esecuzione dei
lavori

Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature
per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante
I'esecuzione dei lavori

Per la relazione di coordinamento si ipotizzano n. 5 ore

SOMMANO ora

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impi ...
no a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno

5,00

10,00

350,00

2,000

2,000

5,000

6,00

6,00

350,00

350,00

10,00

10,00

20,00

20,00

5,00

5,00

470,96

50,43

13,75

32,09

2'825,76

679,00

504,30

275,00

160,45

A RIPORTARE

36'061,55

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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1l Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36'061,55
07.002.008 |Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto
semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili
corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una
batteria cadauno a funzionamento automatico alternato,
valutato a giorno
Utilizzo dell'impianto semaforico durante le lavorazioni
interferenti sulla strada, si ipotizzano due mesi di lavoro 30,00
SOMMANO cad 30,00 33,93 1'017,90
Parziale LAVORI A MISURA euro 37°079,45
TOTALE euro 37°079,45

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SEI Toscanas.r.l.
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Servizi ecologici integrati Toscana

G.2 Quadro Economico

= CoOPERATIVA S IVILE

gegneria e architettura nel territorio

ING. LUCA MORETTI
ING. LORENZO LARI
P.l. DAVIDE BARTOLINI
DOTT. DAVIDE BANINI

Progetto Esecutivo per la
realizzazione ai sensi del d.m.
8/4/2008 e s.m.i. del nuovo Centro
di Raccolta sito in Via Giordania nel
Comune di Grosseto (GR).

Progetto Esecutivo — Settembre 2022



Servizi ecologici integrati Toscana

PROGETTO ESECUTIVO
PER LA REALIZZAZIONE Al SENSI DEL D.M. 8/4/2008 E S.M.l. DEL NUOVO
CENTRO DI RACCOLTA SITO IN VIA GIORDANIA NEL COMUNE DI GROSSETO (GR).
QUADRO ECONOMICO
Euro
A) SOMME A BASE D'ASTA
701 M PQRTO PER L'ESECUZION.E DELLE LAVQRAZIONI 904,408.22 €
(a misura, a corpo, in economia; soggette a ribasso)
A02  |IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA 37,079.45 €
TOTALE IMPORTO A 941,487.67 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
BO1 Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) (IVA compresa) 1,500.00 €
B02  |Allacciamenti a pubblici servizi e risluzione delle interferenze (IVA compresa) 2,000.00 €
B03  |Imprevisti (IVA compresa) 30,000.00 €
B04  |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
a Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree 0.00€
b Oneri per il perfezionamento degli atfi di acquisizione 0.00 €
c Redazione fipi di frazionamento delle aree necessarie per 'aggiornamento 0.00 €
cartografico degli elaborati catastali, presso I'Agenzia del Territorio
B05 |Rilievi accertament ed indagini 6,000.00 €
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coording
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e
BO6  |coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contab| ~ 95,000.00 €
Comprese spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supy
respondabile del procedimento e di verifica e validazione (Confributo previdenziale com
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato specialg
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi spe
BO7  |e precisamente compreso accertament tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico com 6,000.00 €
per prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso
d'opera (Confributo previdenziale compreso)
B08  |Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0.00 €
B09  |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0.00€
B10  |IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente
a IVA, (10% su A) 94,148.77 €
b IVA, (22% su B05-B06-B07) 23,540.00 €
c Contributo autorita per la vigilanza dei lavori 225.00 €
TOTALE IMPORTO B 258,413.77 €
TOTALE GENERALE 1,199,901.44 €




COSTI DI RIFERIMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER CDR E SERVIZI

Item
Rif.

Importo Unitario

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m. €

SPESE_FX_TEC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 | 1.1 Linea d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]

Oneri professionali per le attivita di progettazione, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, vigilanza, collaudi
tecnici e amministrativi ovvero verifiche di conformita, prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la
definizione operativa degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attivita svolte cosi come previste all'Art. 113
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

Le prestazioni sono inerenti le fasi di: % 2,00%
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a viabilita interna, spazi di manovra e quant'altro attinente
all'uso e gestione del Centro di Raccolta

- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento ed affidamento delle gare d'appalto

- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto
attinente alla fruibilita del Centro di Raccolta

L'importo & determinato in percentuale sul valore imponibile delle forniture e dei servizi di installazione ed include, come
indicato dal chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per il personale di ATO Toscana Sud e del
Gesotre SEl Toscana S.r.l. impiegato nelle attivita indicate. Sono escluse le prestazioni che rientrano fra le CONSULENZE.

SPESE_CONS

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 1 1.1 Linea d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]

Oneri professionali per consulenze affidate in materia di progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che

specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita economico-finanziaria e di valutazione di impatto

ambientale, prestazioni di terzi per |'ottenimento delle certificazioni di qualita e ambientali secondo standard e

metodologie internazionalmente riconosciuti. % 4,00%
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:

- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento (elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)

- direzione lavori

- collaudo delle opere

INFO_CDR_STD

Fornitura ed installazione di:

SSR ELEVATO STRANDARD

Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e
pesatura conferimenti di elevato livello di servizio.

La Colonnina Centro Ambiente & uno strumento informatizzato multimediale di interfaccia utente per I'acquisizione e la
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed
Assimilati; permette inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego sovracomunale del Centro di Raccolta
permettendo a tutti i residenti dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri rifiuti, certi dell'effettiva
attribuzione al proprio Comune dei risultati in termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di gestione.
L'attrezzatura in esame permettefidentificazione dell’utente, la pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati
relativi a tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa
alle operazioni effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 13/5/2009 e DM 20/4/2017.

La Colonnina & costituita da una robusta struttura in acciaio con peso complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda
di dimensioni pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce grande robustezza strutturale. Si
prevede un basamento in acciaio zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di ancoraggio a terra e con
sedi di ancoraggio per la struttura principale.

Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100
grammi, con 4 celle di carico in acciaio.

cad. €38.516,76

COMP_22MC_MONOP

Fornitura di:

COMPATTATORE SCARRABILE capacita 22 mc con sistema di compattazione MONOPALA

Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta altezza da terra della bocca di carico che la rende
particolarmente indicata come centro di trasferimento mobile.

Elementi caratterizzanti:

- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante

- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e comando di apertura di tipo "idraulico"

- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali: cad. €27.575,00
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h

- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600

- altezza bocca di carico mm.1200 circa

- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore

- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza

- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per spostamenti a terra

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.

L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del
territorio gestito da SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della Provincia di Livorno).

CASS_SCARR_GV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 25/30 mc circa con sistema di copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4 mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere
inferiore ai 3 mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni
smontabili completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla movimentazione del manufatto a pieno carico.
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200/6800/7000x2500x1900/2400h

- portelloni con guarnizione di tenuta

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.

L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del
territorio gestito da SEl Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della Provincia di Livorno).

cad. €8.129,11

IMPORTO 2022

€34.920,00

€25.000,00

€7.370,00

AFOI
agosto23/febbraio22

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3



CASS_SCARR_PV

Fornitura di:

CASSONE SCARRABILE capacita 12 mc circa con sistema di copertura ad apertura idraulica

Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:

a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico.

b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non creare angoli di 90°

c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sara essere inferiore ai 4 mm, mentre quello delle pareti laterali non sara essere
inferiore ai 3 mm.

d) La struttura dovra essere rinforzata e nervata, per evitare deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.

e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni
smontabili completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla movimentazione del manufatto a pieno carico.
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:

- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h

- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta
dei liquami

- copertura superiore ad apertura idraulica

- verniciatura in colore a scelta del Committente

Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformita.

L'importo & comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del
territorio gestito da SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della Provincia di Livorno).

cad.

€6.479,02

€5.874,00

10,3
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